

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 和歌山地裁明洋宿舎外部改修工事
- 2 発注裁判所 大阪高等裁判所
- 3 入札公告日 令和5年8月18日(金)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年9月13日(水)

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が な い と 認 め た 理 由
池田建設株式会社	有	
株式会社ニシケン	有	
井上建設株式会社	有	
株式会社梶工務店	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 和歌山地裁判洋宿舍外部改修工事
- 2 入札日時場所 令和5年10月12日(木) 午後4時00分 於 大阪高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和5年10月13日(金) 午前11時00分 於 大阪高等裁判所
- 4 入札経過

(単位：円)

参加者の商号又は名称	技術 評価点 (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		
池田建設株式会社	119.000	20,480,000	適	581.054	2					
株式会社ニシケン	-	辞退	-	-						
井上建設株式会社	118.000	19,000,000	適	621.052	1					低入札価格調査 10/30落札決定
株式会社梶工務店	-	辞退	-	-						

※1 上記表の入札価格は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳（I型）

工事名：和歌山地裁明洋宿舎外部改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		賃上げ実 施に関す る評価	加算点合 計	
					企業の技 術力	配置予定 技術者の 技術力			
池田建設株式会社	100	-	-	-	10	9	0	19	119
株式会社ニシケン	100	-	-	-	9	8	0	17	辞退
井上建設株式会社	100	-	-	-	9	9	0	18	118
株式会社梶工務店	100	-	-	-	9	9	0	18	辞退

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和5年11月10日
契約の相手方の商号又は名称	井上建設株式会社
契約の相手方の住所	和歌山県新宮市清水元1-1-40
工 事 の 名 称	和歌山地裁明洋宿舎外部改修工事
工 事 場 所	和歌山県田辺市明洋1-7-16
工 事 種 別	改修工事
工 事 概 要	屋上防水改修工事、駐車区画線引き工事、 外灯更新工事及び浄化槽更新工事 (排水管改修含む)
工 期 (自)	令和5年11月11日
工 期 (至)	令和6年3月29日
契約金額(税込み)	金20,900,000円
予定価格(税込み)	金23,727,000円
調査基準価格(税込み)	金21,417,000円