

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名

司研庁舎電話交換設備改修工事
- 2 発注裁判所

最高裁判所
- 3 入札公告日

令和8年3月16日(月)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日

令和8年4月13日(月)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
電通工業株式会社	有	
OKIクロステック株式会社	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名
- 司研庁舎電話交換設備改修工事
- 2 入札日時場所
- 令和8年6月1日(月) 午後3時00分
- 於 最高裁判所
- 3 開札日時場所
- 令和8年6月2日(火) 午後3時00分
- 於 最高裁判所
- 4 入札経過
- (単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点+ 施工体制評価点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		
電通工業株式会社	130	23,320,000	適	557.461	1	-	-	-	-	低入札価格調査、 落札決定
OKIクロステック株式会社	151	37,500,000	適	402.666	2	-	-	-	-	

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2 上記表の評価値は、X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである(小数点第4位以下を切り捨て)。

評価点内訳（Ⅱ型）

司研庁舎電話交換設備改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点					技術評価点 標準点＋加算点＋ 施工体制評価点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術者の技術 力		賃上げの実施 に関する評価	ワーク・ライフ バランス関連 認定企業の評 価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術 者の技術力				
電通工業株式会社	100	5	5	10	10	10	0	0	20	130
OKIクロステック株式会社	100	15	15	30	12	8	0	1	21	151

低入札価格調査結果の概要

工事名 司研庁舎電話交換設備改修工事

最高裁判所

調査対象者の商号及び住所 電通工業株式会社

東京都品川区東大井 5-11-2

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	電話交換設備改修工事の実績を多数保有している。また、これらの実績と経験に加えて、当該工事現場の保守契約をしており、施工の効率化が図れコスト削減ができると判断した。なお、関東支店から当該工事現場までは、車で1時間以内の距離にあり、倉庫機能としても活用が可能で、通信交通費及び資機材運搬費のコスト削減が可能であると判断した。直接工事費や共通費は、自社社員稼働によりコスト低減や納入機メーカーによる価格協力、及び配線資材の大量購入によるコスト削減が可能である。よって、当該工事でも安全で良質な施工が可能であることを確認した。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	契約対象工事に関連する手持工事の状況を記載をしているが、共通仮設費及び現場管理費の節減には寄与していないことを確認した。

3 契約対象工事に関連する 手持工事の状況	同上
4 契約対象工事箇所と入札 者の事業所、倉庫等との関 連（地理的条件）	関東支社から契約対象工事箇所までは、車で1時 間以内、約22.6kmであることから、経費等の 削減が可能であることを確認した。
5 手持資材の状況	契約対象工事に関連する手持資材の活用に優位性 があることを確認した。
6 資材購入先及び購入先と 入札者との関係	長年取引のある業者で、資材の購入に価格協力が 得られることを確認した。
7 手持機械数の状況	該当なし
8 労務者の具体的供給見通 し	労務者の配置計画は、これまでの実績により適切 な労務数としており、適切な施工が可能であること を確認した。
9 過去に施工した公共工事 名及び発注者	さいたま地家簡裁庁舎電話交換機更新工事（最高 裁判所発注） 他2件
10 経営内容	特に問題なし。

11 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	1 から10までの調査結果を総合的に判断すると、本件工事について契約内容に適合した履行がされない恐れがあると判断することはできない。
12 9 の公共工事の成績の状況	過去5年間に3件受注しており、そのうち1件が低入札であることを確認した。
13 経営状況	(非公表事項)
14 信用状態	(1) 建設業法違反の有無 なし (2) 賃金不払の状況 なし (3) 下請代金の支払遅延状況 なし (4) その他 特記事項なし
15 その他の必要な事項	建設副産物の搬出については適切であることを確認した。

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 3 日
契約の相手方の商号又は名称	電通工業株式会社
契 約 の 相 手 方 の 住 所	東京都品川区東大井 5 - 1 1 - 2
工 事 の 名 称	司研庁舎電話交換設備改修工事
工 事 場 所	埼玉県和光市南 2 - 3 - 8
工 事 種 別	電気通信工事
工 事 概 要	電気通信設備改修工事
工 期 （自）	令和 8 年 8 月 7 日
工 期 （至）	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	金 2 5 , 6 5 2 , 0 0 0 円
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	金 6 5 , 9 6 7 , 0 0 0 円
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	金 6 0 , 6 8 7 , 0 0 0 円