

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 山口地家裁岩国支部庁舎改修工事
- 2 発注裁判所 最高裁判所
- 3 入札公告日 令和8年3月25日(水)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年5月12日(火)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
瀧川建設株式会社	有	

入札経過調書

- 1工 事 名
- 山口地家裁岩国支部庁舎改修工事
- 2入札日時場所
- 令和8年6月19日(金)午前10時00分
- 令和8年6月22日(月)午後1時29分(2回目)
- 於 最高裁判所
- 3開札日時場所
- 令和8年6月22日(月)午前10時00分
- 令和8年6月22日(月)午後1時30分(2回目)
- 於 最高裁判所
- 4入札経過
- (単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		
瀧川建設株式会社	108	112,000,000	否	-	-	110,000,000	否	-	-	不落随契へ移行

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである(小数点第4位以下を切り捨て)。

評価点内訳(Ⅱ型)

山口地家裁岩国支部庁舎改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点					技術評価点 標準点＋加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術者の技術 力		賃上げの実施 に関する評価	ワーク・ライフ・ バランス関連 認定企業の評 価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術 者の技術力				
瀧川建設(株)	100	－	－	－	4	4	0	0	8	超過

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年8月6日
契約の相手方の商号又は名称	瀧川建設株式会社
契 約 の 相 手 方 の 住 所	山口県岩国市山手町1－10－1
工 事 の 名 称	山口地家裁岩国支部庁舎改修工事
工 事 場 所	山口県岩国市錦見1－16－45
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	外壁改修（タイル補修、仕上塗材塗替）、防水改修（屋上防水張替、玄関庇防水張替）、建具改修、屋外排水路改修、門扉改修及び分電盤改修工事等
工 期 （自）	令和8年8月31日
工 期 （至）	令和9年3月27日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	金115,500,000円
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	金116,277,698円
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	金106,271,000円