

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 高知地裁塩田町宿舎改修工事(再度)
- 2 発注裁判所 最高裁判所
- 3 入札公告日 令和8年4月22日(水)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年5月29日(金)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)宮崎技建	有	
(株)三宝工務店	有	
(株)山装	有	
(株)トラスト建設	有	
須工ときわ(株)	有	
(株)開洋	有	
小松建設(株)	有	

入 札 経 過 調 書

- 1工 事 名高知地裁塩田町宿舍改修工事(再度)
- 2入札日時場所令和8年7月6日(月) 午前10時00分令和8年7月9日(木) 午前10時59分(2回目)於 最高裁判所
- 3開札日時場所令和8年7月7日(火) 午前10時00分令和8年7月9日(木) 午前11時00分(2回目)於 最高裁判所
- 4入札経過(単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点+ 施工体制評価点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		
(株)宮崎技建	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
(株)三宝工務店	-	無効	-	-	-	-	-	-	-	施工体制確認辞退 につき入札無効
(株)山装	-	127,600,000	否	-	-	124,600,000	否	-	-	不落随契へ移行
(株)トラスト建設	-	無効	-	-	-	-	-	-	-	施工体制確認辞退 につき入札無効
須工ときわ(株)	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
(株)開洋	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
小松建設(株)	-	無効	-	-	-	-	-	-	-	施工体制確認辞退 につき入札無効

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2 上記表の評価値は、X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである(小数点第4位以下を切り捨て)。

評価点内訳（I型）

高知地裁塩田町宿舍改修工事（再度）

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点					技術評価点 標準点＋加算点＋ 施工体制評価点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術者の技術 力		賃上げの実施 に関する評価	ワーク・ライフ・ バランス関連 認定企業の評 価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術 者の技術力				
(株)宮崎技建	100	－	－	－	12	12	0	0	24	辞退
(株)三宝工務店	100	－	－	－	2	4	0	0	6	無効
(株)山装	100	－	－	－	10	10	0	1	21	超過
(株)トラスト建設	100	－	－	－	12	10	0	0	22	無効
須工ときわ(株)	100	－	－	－	12	8	3	1	24	辞退
(株)開洋	100	－	－	－	12	4	0	0	16	辞退
小松建設(株)	100	－	－	－	10	10	0	0	20	無効

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年8月26日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社山装
契 約 の 相 手 方 の 住 所	愛媛県松山市土居田町132番地10
工 事 の 名 称	高知地裁塩田町宿舍改修工事
工 事 場 所	高知県高知市塩田町16-26
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	屋上防水改修、外壁改修及び内装改修（アスベスト含有未調査の天井ひる石除去を含む）並びに当該工事に伴う電気設備工事、機械設備工事及び屋外引込開閉器盤取替工事等
工 期 （自）	令和8年9月19日
工 期 （至）	令和9年2月28日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	金127,600,000円
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	金127,793,686円
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	金116,160,000円