

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 大阪高裁室町宿舎外構等改修工事
- 2 発注裁判所 大阪高等裁判所
- 3 入札公告日 令和5年7月11日(火)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年8月4日(金)

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が な い と 認 め た 理 由
池田建設株式会社	有	
株式会社ライズ	有	
有限会社若井工業	有	
有限会社京都扇グリーン	有	
有限会社宮岡建築工業	有	
株式会社ReR	有	
株式会社リグランツ	有	
デザインテック建築工房株式会社	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 大阪高裁室町宿舍外構等改修工事
- 2 入札日時場所 令和5年9月1日(金) 午後04時00分 於 大阪高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和5年9月4日(月) 午前11時00分 於 大阪高等裁判所
- 4 入札経過

(単位：円)

参加者の商号又は名称	技 術 評価点 (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		
池田建設株式会社	-	辞退	-	-						
株式会社ライズ	105.000	6,880,000	適	1526.162	1					低入札価格調査 9/14落札決定
有限会社若井工業	103.000	9,260,000	適	1112.311	2					
有限会社京都扇グリーン	-	不参	-	-						
有限会社宮岡建築工業	105.000	10,500,000	適	1000.000	3					
株式会社ReR	-	辞退	-	-						
株式会社リグランツ	103.000	11,490,000	適	896.431	4					
デザインテック建築工 房株式会社	-	15,200,000	否	-						

※1 上記表の入札価格は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳（I型）

工事名：大阪高裁室町宿舍外構等改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+施工 体制評価点+ 加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		賃上げ実 施に関す る評価	加算点合 計	
					企業の技 術力	配置予定 技術者の 技術力			
池田建設株式会社	100	-	-	-	10	9	0	19	辞退
株式会社ライズ	100	-	-	-	1	2	2	5	105
有限会社若井工業	100	-	-	-	1	2	0	3	103
有限会社京都扇グリーン	100	-	-	-	1	3	0	4	不参
有限会社宮岡建築工業	100	-	-	-	1	2	2	5	105
株式会社ReR	100	-	-	-	1	2	0	3	辞退
株式会社リグランツ	100	-	-	-	1	2	0	3	103
デザインテック建築工 房株式会社	100	-	-	-	1	2	2	5	超過

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和5年10月2日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社ライズ
契約の相手方の住所	大阪府守口市藤田町一丁目50番1号
工 事 の 名 称	大阪高裁室町宿舎外構等改修工事
工 事 場 所	大阪府池田市室町11番28号
工 事 種 別	改修工事
工 事 概 要	囲障改修、給水設備改修
工 期 （ 自 ）	令和5年10月3日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月29日
契約金額（税込み）	金7,568,000円
予定価格（税込み）	金14,153,500円
調査基準価格（税込み）	金12,694,000円