競争参加資格確認結果

1 工　事　名　　大町簡裁庁舎屋上防水等改修工事

2 発注裁判所　　東京高等裁判所

3 入札公告日　　令和2年6月15日(月)

4 競争参加資格確認結果通知期限日　令和2年7月7日(火)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)傳刀組	有	
高木建設(株)	有	
(有)久保建設	有	

入 札 経 過 調 書

1 工　事　名　　大町簡裁庁舎屋上防水等改修工事

2 入札日時場所　　令和2年8月3日（月）　　午前10時00分　　於 東京高等裁判所

3 開札日時場所　　令和2年8月4日（火）　　午前10時00分　　於 東京高等裁判所

4 入 札 経 過　　（単位：円）

参加者の商号又は名称	技術評価点（標準点＋加算点＋施工体制評価点）【X】	第 1 回			総合順位	第 2 回			総合順位	備　考
		入札価格【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		入札価格【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		
(有)久保建設	103.000	24,200,000	425.619	適	1					落札，低入札価格調査
(株)傳刀組	108.000	26,000,000	415.384	適	2					
高木建設(株)	－	辞退	－	－						

※1　上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2　上記表の評価値は，X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで標記したものである。

評価点内訳（Ⅱ型）

工事名：大町簡裁庁舎屋上防水等改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点			技術評価点 標準点＋施工体制評価点＋加算点
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術力		加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術者の技術力		
(有)久保建設	100	―	―	―	1	2	3	103
(株)傳刀組	100	―	―	―	6	2	8	108
高木建設(株)	100	―	―	―	7	5	12	辞退

【機密性2（公表後機密性1）】

契 約 の 内 容

契　約　年　月　日	令和２年９月９日
契約の相手方の商号又は名称	（有）久保建設
契 約 の 相 手 方 の 住 所	長野県松本市大字内田３００８
工　事　の　名　称	大町簡裁庁舎屋上防水等改修工事
工　事　場　所	長野県大町市大町４２２２－１
工　事　の　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	屋上防水・外壁改修，門扉・囲障改修，アスベスト含有断熱材除去
工　期　（　自　）	契約の翌日から
工　期　（　至　）	令和３年２月２６日（金）
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥26,620,000
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	¥30,800,000
調査基準価格（税込み）	¥27,654,000