競争参加資格確認結果

１ 工　事　名　　新潟地家裁新発田支部庁舎環境配慮等改修工事

２ 発注裁判所　　東京高等裁判所

３ 入札公告日　　令和2年7月９日（木）

４ 競争参加資格確認結果通知期限日　令和2年8月３日（月）

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)吉久建設	有	
新発田建設(株)	有	

入 札 経 過 調 書

1 工　事　名　　新潟地家裁新発田支部庁舎環境配慮等改修工事

2 入札日時場所　　令和2年9月2日(水)　午前11時00分　於 東京高等裁判所　(第2回) 令和2年9月3日(木) 午後3時00分　於 東京高等裁判所

3 開札日時場所　　令和2年9月3日(木)　午前11時00分　於 東京高等裁判所　(第2回) 令和2年9月3日(木) 午後3時01分　於 東京高等裁判所

4 入 札 経 過　　(単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点＋加算点＋~~施工体制評価点~~) 【X】	第 1 回			総合順位	第 2 回			総合順位	備　考
		入札価格 【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		入札価格 【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		
(株)吉久建設	－	26,380,000	－	否	－	20,750,000	－	否	－	※不落随契協議
新発田建設(株)	－	21,600,000	－	否	－	20,520,000	－	否	－	※不落随契協議不成立

※1　上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2　上記表の評価値は，X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで標記したものである。

※不落随契協議は，次の見積額で成立した。

金　　20,075,000 円(税込)

評価点内訳（Ｉ型）

工事名：新潟地家裁新発田支部庁舎環境配慮等改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点			技術評価点 標準点＋施工体制評価点＋加算点
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術力		加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術者の技術力		
（株）吉久建設	100	－	－	－	12	11	23	123
新発田建設（株）	100	－	－	－	9	5	14	114

契 約 の 内 容

契　約　年　月　日	令和２年９月２３日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社吉久建設
契 約 の 相 手 方 の 住 所	新潟県長岡市中島五丁目７番５０号
工　事　の　名　称	新潟地家裁新発田支部庁舎環境配慮等改修工事
工　事　場　所	新潟県新発田市中央町４－３－２７
工　事　の　種　別	建築一式
工　事　概　要	煙突改修（アスベスト含有断熱材除去），自転車置場，ごみ置き場改修（スレート屋根及び壁の改修），火災報知設備更新，電話交換機更新
工　期　（　自　）	契約の翌日から
工　期　（　至　）	令和３年２月１５日（月）
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥20,075,000
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	¥20,086,000
調査基準価格（税込み）	¥17,831,000