# 競争参加資格確認結果

1　工　事　名　　横浜地家裁川崎支部庁舎電気設備等改修工事

2　発注裁判所　　東京高等裁判所

3　入札公告日　　令和3年4月7日(水)

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和3年4月28日(水)

| 資格確認申請者 | 資格の有無 | 資格がないと認めた理由 |
|---|---|---|
| 東陽電気工事株式会社 | 有 | |
| 高野電気工業株式会社 | 有 | |
| 清進電設株式会社 | 有 | |
| 株式会社八重洲電業社 | 有 | |
| 東邦電気工業株式会社 | 有 | |
| 岸野電気株式会社 | 有 | |
| 本荘電気工業株式会社 | 有 | |
| 株式会社日設 | 有 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 入 札 経 過 調 書

1 工　事　名　　横浜地家裁川崎支部庁舎電気設備等改修工事

2 入札日時場所　　令和3年5月28日(金)　　午前 11時00分　　於 東京高等裁判所

3 開札日時場所　　令和3年5月31日(月)　　午前 11時00分　　於 東京高等裁判所

4 入 札 経 過　　（単位:円）

| 参加者の商号又は名称 | 技術評価点（標準点＋加算点＋施工体制評価点）【X】 | 第 1 回 | | | 総合順位 | 第 2 回 | | | 総合順位 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 入札価格【Y】 | 評価値 | 予定価格≧入札価格 | | 入札価格【Y】 | 評価値 | 予定価格≧入札価格 | | |
| 東陽電気工事株式会社 | － | 辞退 | | | | | | | | |
| 高野電気工業株式会社 | 132.000 | 162,120,000 | 81.421 | 適 | 6 | | | | | |
| 清進電設株式会社 | 152.000 | 177,700,000 | 85.537 | 適 | 4 | | | | | |
| 株式会社八重洲電業社 | 152.000 | 183,000,000 | 83.060 | 適 | 5 | | | | | |
| 東邦電気工業株式会社 | 152.000 | 175,000,000 | 86.857 | 適 | 3 | | | | | |
| 岸野電気株式会社 | 142.000 | 150,000,000 | 94.666 | 適 | 2 | | | | | |
| 本荘電気工業株式会社 | － | 辞退 | | | | | | | | |
| 株式会社日設 | 132.000 | 113,000,000 | 116.814 | 適 | 1 | | | | | 低入札価格調査(特別重点), 落札 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

※1　上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2　上記表の評価値は，X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで標記したものである。

# 評価点内訳（Ⅱ型）

工事名：横浜地家裁川崎支部庁舎電気設備等改修工事

| 業者名 | 標準点 | 施工体制評価点 | | | 加算点 | | | 技術評価点<br>標準点＋施工体制評価点＋加算点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | 評価点合計 | 企業・配置予定技術者の技術力 | | 加算点合計 | |
| | | | | | 企業の技術力 | 配置予定技術者の技術力 | | |
| 東陽電気工事株式会社 | 100 | － | － | － | 10 | 14 | 24 | 辞退 |
| 高野電気工業株式会社 | 100 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 22 | 132 |
| 清進電設株式会社 | 100 | 15 | 15 | 30 | 12 | 10 | 22 | 152 |
| 株式会社八重洲電業社 | 100 | 15 | 15 | 30 | 12 | 10 | 22 | 152 |
| 東邦電気工業株式会社 | 100 | 15 | 15 | 30 | 12 | 10 | 22 | 152 |
| 岸野電気株式会社 | 100 | 5 | 15 | 20 | 12 | 10 | 22 | 142 |
| 本荘電気工業株式会社 | 100 | － | － | － | 8 | 2 | 10 | 辞退 |
| 株式会社日設 | 100 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 22 | 132 |

# 契 約 の 内 容

| | |
|---|---|
| 契　約　年　月　日 | 令和３年７月９日 |
| 契約の相手方の商号又は名称 | 株式会社日設 |
| 契 約 の 相 手 方 の 住 所 | 東京都港区芝浦１－２－１ |
| 工　事　の　名　称 | 横浜地家裁川崎支部庁舎電気設備等改修工事 |
| 工　事　場　所 | 神奈川県川崎市川崎区富士見１－１－３ |
| 工　事　の　種　別 | 電気工事 |
| 工　事　概　要 | 電気設備：受変電設備改修，照明器具更新（外灯含む），電力貯蔵設備改修，構内交換設備改修（電話交換機及び多機能電話更新）<br>機械設備：空気調和機更新，受水タンク更新 |
| 工　期　（　自　） | 契約の翌日から |
| 工　期　（　至　） | 令和3年12月28日(火) |
| 契 約 金 額 （ 税 込 み ） | ¥124,300,000 |
| 予 定 価 格 （ 税 込 み ） | ¥208,780,000 |
| 調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ） | ¥189,563,000 |