



## 入札経過調書

- 1 工 事 名 奈良地家裁庁舎囲障改修工事
- 2 入札日時場所 令和3年8月19日(木) 午後 4時00分 於 大阪高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和3年8月20日(金) 午前11時00分 於 大阪高等裁判所
- 4 入札経過

(単位：円)

参加者の商号又は名称	技 術 評価点 (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 $\geq$ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 $\geq$ 入札価格	評価値		
株式会社ライズ	115.000	3,517,000	適	3269.832	1					落札
有限会社センシュウ	-	辞退	-	-						
池田建設株式会社	106.000	3,480,000	適	3045.977	2					
株式会社武部商会	-	3,000,000	適	-						無効
渡辺建設株式会社	-	不参	-	-						
日本総合住生活株式会社	-	4,700,000	否	-						

※1 上記表の入札価格は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

## 契約の内容

契約年月日	令和3年9月2日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社ライズ
契約の相手方の住所	大阪府守口市金田町二丁目55番14号
工事の名称	奈良地家裁庁舎囲障改修工事
工事場所	奈良県奈良市登大路町35番地
工事種別	改修工事
工事概要	囲障改修
工期（自）	令和3年9月3日
工期（至）	令和4年1月31日
契約金額（税込み）	金3,868,700円
予定価格（税込み）	金4,939,000円
調査基準価格（税込み）	—

## 評価点内訳（Ⅱ型）

工事名：奈良地家裁庁舎囲障改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点			技術評価点 標準点+施工 体制評価点+ 加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		加算点合 計	
					企業の技 術力	配置予定 技術者の 技術力		
株式会社ライズ	100	-	-	-	7	8	15	115
有限会社センシュウ	100	-	-	-	4	3	7	辞退
池田建設株式会社	100	-	-	-	4	2	6	106
株式会社武部商会	100	-	-	-	1	2	3	無効
渡辺建設株式会社	100	-	-	-	4	6	10	不参
日本総合住生活株式会 社	100	-	-	-	6	5	11	超過