競争参加資格確認結果

１ 工　事　名　　前橋地裁岩神町一丁目宿舎囲障改修工事

２ 発注裁判所　　東京高等裁判所

３ 入札公告日　　令和3年8月30日(月)

４ 競争参加資格確認結果通知期限日　令和3年9月22日(水)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社サンビック	有	

入 札 経 過 調 書

1 工　事　名　　前橋地裁岩神町一丁目宿舎囲障改修工事

2 入札日時場所　（第1回）令和3年10月18日(月) 午前10時00分　於東京高等裁判所　（第2回）令和3年10月19日（火）午後2時00分　於　東京高等裁判所

3 開札日時場所　（第1回）令和3年10月19日(火) 午前10時00分　於東京高等裁判所　（第2回）令和3年10月19日（火）午後2時01分　於　東京高等裁判所

4 入 札 経 過　　（単位：円）

参加者の商号又は名称	技術評価点（標準点＋加算点~~＋施工体制評価点~~）【X】	第　1　回			総合順位	第　2　回			総合順位	備　考
		入札価格【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		入札価格【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		
株式会社サンビック	115.000	9,100,000	―	否	－	8,760,000	1,312.785	適	1	落札

※1　上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2　上記表の評価値は，X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで標記したものである。

評価点内訳（Ⅱ型）

工事名：前橋地裁岩神町一丁目宿舎囲障改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点			技術評価点 標準点＋~~施工体制評価点＋~~加算点
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術力		加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術者の技術力		
株式会社サンビック	100	―	―	―	10	5	15	115

契 約 の 内 容

契　約　年　月　日	令和３年１１月４日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社サンビック
契 約 の 相 手 方 の 住 所	群馬県前橋市元総社町１５１番地の５
工　事　の　名　称	前橋地裁岩神町一丁目宿舎囲障改修工事
工　事　場　所	前橋市岩神町１－１５－２３
工　事　の　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	囲障改修
工　期　（　自　）	契約の翌日から
工　期　（　至　）	令和4年1月31日(月)
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥9,636,000
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	¥9,680,000
調査基準価格（税込み）	－