競争参加資格確認結果

１ 工　事　名　　長野地家簡裁庁舎構内交換設備改修工事

２ 発注裁判所　　東京高等裁判所

３ 入札公告日　　令和3年11月1日（月）

４ 競争参加資格確認結果通知期限日　令和3年11月24日（水）

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
丸登電業株式会社	有	
電通工業株式会社	有	

入 札 経 過 調 書

1 工　事　名　　長野地家簡裁庁舎構内交換設備改修工事

2 入札日時場所　　令和3年12月15日（水）　午前10時00分　　於　東京高等裁判所

3 開札日時場所　　令和3年12月16日（木）　午前10時00分　　於　東京高等裁判所

4 予定価格　（税込/税抜）　　金　9,581,000　円　　金　8,710,000　円

5 調査基準価格（税込/税抜）　　金　―　円　　金　―　円

4 入 札 経 過　　（単位：円）

参加者の商号又は名称	技術評価点（標準点＋加算点~~＋施工体制評価点~~）【X】	第　1　回			総合順位	第　2　回			総合順位	備　考
		入札価格【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		入札価格【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		
丸登電業株式会社	117.000	3,700,000	3162.162	適	2	－	－	－	―	
電通工業株式会社	119.000	3,130,000	3801.916	適	1	－	－	－	―	落札

※1　上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2　上記表の評価値は，X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで標記したものである。

評価点内訳（Ⅱ型）

工事名：長野地家簡裁庁舎構内交換設備改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点			技術評価点 標準点＋~~施工体制評価点＋~~加算点
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術力		加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術者の技術力		
丸登電業株式会社	100	―	―	―	9	8	17	117
電通工業株式会社	100	―	―	―	10	9	19	119

契 約 の 内 容

契　約　年　月　日	令和４年１月７日
契約の相手方の商号又は名称	電通工業株式会社
契 約 の 相 手 方 の 住 所	東京都品川区東大井５－１１－２
工　事　の　名　称	長野地家簡裁庁舎構内交換設備改修工事
工　事　場　所	長野県長野市旭町１１０８番地
工　事　の　種　別	構内交換設備
工　事　概　要	構内交換設備改修
工　期　（　自　）	契約の翌日から
工　期　（　至　）	令和４年３月３１日（木）
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥3,443,000
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	¥9,581,000
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	–