

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 高松家簡裁庁舎機械設備等改修工事
2 発注裁判所 高松高等裁判所
3 入札公告日 令和4年3月14日(月)
4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年3月30日(水)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
浦川設備興業株式会社	有	
新英工業株式会社	有	
後藤設備工業株式会社	有	
株式会社広瀬住宅総合サービス	有	
四国パイプ工業株式会社	有	
川崎設備工業株式会社	有	
株式会社カナック	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 高松家簡裁庁舎機械設備等改修工事
- 2 入札日時場所 令和4年4月26日(火) 13:30 於 高松高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和4年4月27日(水) 10:00 於 高松高等裁判所

4 入 札 経 過

(単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点 +施工体制評価点) 【X】	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備考
		入札価格 【Y】	評価値	予定価格≥ 入札価格		入札価格 【Y】	評価値	予定価格≥ 入札価格		
浦川設備興業株式会社	—	121,560,000	—	否	—	—	—	—	—	
新英工業株式会社	—	123,000,000	—	否	—	—	—	—	—	
後藤設備工業株式会社	—	114,000,000	—	否	—	—	—	—	—	
株式会社広瀬住宅総合サービス	—	115,000,000	—	否	—	—	—	—	—	
四国パイプ工業株式会社	157	108,000,000	145.370	適	1	—	—	—	—	落札留保(施工体制確認後落札)
川崎設備工業株式会社	—	118,700,000	—	否	—	—	—	—	—	
株式会社カナック	—	132,000,000	—	否	—	—	—	—	—	

上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳 (I 型)

工事名: 高松家簡裁庁舎機械設備等改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+加算点 +施工体制評価 点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点 合計	企業・配置予定技術 者の技術力		賃上げの 実施に関 する評価	加算点 合計	
					企業の 技術力	配置予定 技術者の 技術力			
浦川設備興業株式会社	100				4	2	0	6	超過
新英工業株式会社	100				4	2	0	6	超過
後藤設備工業株式会社	100				4	2	0	6	超過
株式会社広瀬住宅総合 サービス	100				6	2	0	8	超過
四国パイプ工業株式会社	100	15	15	30	12	12	3	27	157
川崎設備工業株式会社	100				14	12	0	26	超過
株式会社カナック	100				4	2	0	6	超過

契約の内容

契約年月日	令和4年5月25日
契約の相手方の商号又は名称	四国パイプ工業株式会社
契約の相手方の住所	高知県高知市塩田町20番26号
工事の名称	高松家簡裁庁舎機械設備等改修工事
工事場所	高松市丸の内2番27号
工事種別	建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式
工事概要	空調設備機器オーバーホール及び中央監視盤更新
工期（自）	令和4年7月1日
工期（至）	令和5年1月31日
契約金額（税込み）	金118,800,000円
予定価格（税込み）	金122,980,000円
調査基準価格（税込み）	金111,661,000円