

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 大阪高裁与力町宿舎2号館改修工事
- 2 発注裁判所 大阪高等裁判所
- 3 入札公告日 令和4年4月5日(火)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年4月27日(水)

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が な い と 認 め た 理 由
大竹建設(株)	有	
(株)大森工務店	有	
池田建設(株)	有	
西野建設工業(株)	有	
(株)北陽	有	
昌栄建設(株)	有	
(株)ミライト	有	
(有)センシュウ	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 大阪高裁与力町宿舍2号館改修工事
- 2 入札日時場所 令和4年5月27日(金) 午後4時00分 於 大阪高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和4年5月30日(月) 午前11時00分 於 大阪高等裁判所
- 4 入札経過

(単位：円)

参加者の商号又は名称	技 術 評価点 (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格≥ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格≥ 入札価格	評価値		
大竹建設(株)	155.000	113,900,000	適	136.084	2					
(株)大森工務店	-	辞退		-	-					
池田建設(株)	-	142,000,000	否	-	-					
西野建設工業(株)	152.000	123,400,000	適	123.176	4					
(株)北陽	-	110,240,000	適	-	-					無効
昌栄建設(株)	152.000	120,000,000	適	126.666	3					
(株)ミライト	168.000	121,340,000	適	138.453	1					落札
(有)センシュウ	-	143,890,000	否	-	-					

※1 上記表の入札価格は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳（I 型）

工事名：大阪高裁与力町宿舍 2 号館改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+施工 体制評価点+ 加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		賃上げ実 施に關す る評価	加算点合 計	
					企業の技 術力	配置予定 技術者の 技術力			
大竹建設(株)	100	15	15	30	12	10	3	25	155
(株)大森工務店	100	—	—	—	16	10	0	26	辞退
池田建設(株)	100	—	—	—	14	10	0	24	超過
西野建設工業(株)	100	15	15	30	12	10	0	22	152
(株)北陽	100	—	—	—	12	10	0	22	無効
昌栄建設(株)	100	15	15	30	12	10	0	22	152
(株)ミライト	100	15	15	30	20	18	0	38	168
(有)センシュウ	100	—	—	—	14	6	0	20	超過

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和4年6月23日
契約の相手方の商号又は名称	(株)ミライト
契約の相手方の住所	東京都江東区豊洲五丁目6番36号
工 事 の 名 称	大阪高裁与力町宿舎2号館改修工事
工 事 場 所	大阪市北区与力町3番1号
工 事 種 別	改修工事
工 事 概 要	内部改修、設備改修等
工 期 (自)	令和4年6月24日
工 期 (至)	令和5年3月31日
契約金額(税込み)	金133,474,000円
予定価格(税込み)	金142,560,000円
調査基準価格(税込み)	金130,152,000円