競争参加資格確認結果

１ 工　事　名　　静岡地家裁掛川支部庁舎改修工事

２ 発注裁判所　　東京高等裁判所

３ 入札公告日　　令和4年4月27日(水)

４ 競争参加資格確認結果通知期限日　　令和4年5月27日(金)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社トダックス	有	
株式会社原田総合計画	有	
戸塚建設株式会社	有	
鹿島道路株式会社	有	

入 札 経 過 調 書

1 工　事　名　　静岡地家裁掛川支部庁舎改修工事

2 入札日時場所　　令和4年6月21日(火)　　午前 11時00分　　於 東京高等裁判所

3 開札日時場所　　令和4年6月22日(水)　　午前 11時00分　　於 東京高等裁判所

4 入 札 経 過　　(単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点＋加算点~~＋施工体制評価点~~) 【X】	第　1　回			総合順位	第　2　回			総合順位	備　考
		入札価格 【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		入札価格 【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		
株式会社トダックス	117.000	25,000,000	468.000	適	2					
株式会社原田総合計画	118.000	17,000,000	694.117	適	1					低入札価格調査、落札
戸塚建設株式会社	105.000	24,500,000	428.571	適	3					
鹿島道路株式会社	－	辞退								

※1　上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2　上記表の評価値は，X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで標記したものである。

評価点内訳（Ⅱ型）

工事名： 静岡地家裁掛川支部庁舎改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点＋~~施工体制評価点＋~~加算点
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術力		賃上げの実施に関する評価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術者の技術力			
株式会社トダックス	100	-	-	-	8	9	0	17	117
株式会社原田総合計画	100	-	-	-	9	9	0	18	118
戸塚建設株式会社	100	-	-	-	3	2	0	5	105
鹿島道路株式会社	100	-	-	-	9	8	2	19	辞退

契 約 の 内 容

契　約　年　月　日	令和４年７月１９日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社原田総合計画
契 約 の 相 手 方 の 住 所	静岡県浜松市中区上浅田一丁目１１番３０号
工　事　の　名　称	静岡地家裁掛川支部庁舎改修工事
工　事　場　所	静岡県掛川市亀の甲２－１６－１
工　事　の　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	内部間仕切改修及び内装改修（間仕切改修に伴う電気設備工事・機械設備工事を含む）、屋上防水改修
工　期　（　自　）	契約の翌日から
工　期　（　至　）	令和5年1月13日(金)
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥18,700,000
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	¥31,603,000
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	¥28,721,000