

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 高松地家裁観音寺支部庁舎外部等改修工事
- 2 発注裁判所 高松高等裁判所
- 3 入札公告日 令和4年7月1日(金)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年8月4日(木)

| 資格確認申請者 | 資格の有無 | 資格がないと認めた理由 |
|------------|-------|-------------|
| 株式会社ヒカリ | 有 | |
| 株式会社BRC | 有 | |
| 株式会社藤田工務店 | 有 | |
| 有限会社和泉工務店 | 有 | |
| 株式会社石川組 | 有 | |
| 枝園建設株式会社 | 有 | |
| アーキテック株式会社 | 有 | |
| 株式会社ナカタ | 有 | |
| 株式会社福島工務所 | 有 | |
| 株式会社高岸工務店 | 有 | |
| 株式会社神詫組 | 有 | |
| 松浦建設株式会社 | 有 | |
| 株式会社西崎組 | 有 | |
| 大企建設株式会社 | 有 | |

入札経過調書

- 1 工 事 名 高松地家裁観音寺支部庁舎外部等改修工事
 2 入札日時場所 令和4年8月25日(木) 13:30 於 高松高等裁判所
 3 開札日時場所 令和4年8月26日(金) 10:00 於 高松高等裁判所

4 入 札 経 過 (単位:円)

| 参加者の商号又は名称 | 技術評価点 (標準点+加算点) 【X】 | 第 1 回 | | | 総合 順位 | 第 2 回 | | | 総合 順位 | 備考 |
|------------|---------------------------|-------------|---------|---------------|----------|-------------|-----|---------------|----------|--------------------|
| | | 入札価格 【Y】 | 評価値 | 予定価格≥ 入札価格 | | 入札価格 【Y】 | 評価値 | 予定価格≥ 入札価格 | | |
| 株式会社ヒカリ | 114 | 39,700,000 | 287.153 | 適 | 7 | | | | | |
| 株式会社BRC | 126 | 40,000,000 | 315.000 | 適 | 4 | | | | | |
| 株式会社藤田工務店 | 118 | 31,200,000 | 378.205 | 適 | 1 | | | | | 落札留保(低入札 調査後落札) |
| 有限会社和泉工務店 | 115 | 34,440,000 | 333.914 | 適 | 3 | | | | | |
| 株式会社石川組 | - | 47,300,000 | - | 否 | - | | | | | |
| 枝園建設株式会社 | 117 | 39,500,000 | 296.202 | 適 | 6 | | | | | |
| アーキテック株式会社 | 117 | 31,000,000 | 377.419 | 適 | 2 | | | | | |
| 株式会社ナカタ | 119 | 38,900,000 | 305.912 | 適 | 5 | | | | | |
| 株式会社福島工務所 | - | - | - | - | - | | | | | 辞 退 |
| 株式会社高岸工務店 | - | - | - | - | - | | | | | 辞 退 |
| 株式会社神託組 | - | - | - | - | - | | | | | 辞 退 |
| 松浦建設株式会社 | - | - | - | - | - | | | | | 辞 退 |
| 株式会社西崎組 | - | - | - | - | - | | | | | 辞 退 |
| 大企建設株式会社 | - | - | - | - | - | | | | | 辞 退 |

上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳 (I 型)

工事名: 高松地家裁観音寺支部庁舎外部等改修工事

| 業者名 | 標準点 | 施工体制評価点 | | | 加算点 | | | | 技術評価点 標準点+加算点 |
|------------|-----|--------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| | | 品質確保 の実効性 | 施工体制 確保の確 実性 | 評価点 合計 | 企業・配置予定技術 者の技術力 | | 賃上げの 実施に関 する評価 | 加算点 合計 | |
| | | | | | 企業 の技術 力 | 配置予 定技術 者の 技術力 | | | |
| 株式会社ヒカリ | 100 | | | | 9 | 5 | 0 | 14 | 114 |
| 株式会社BRC | 100 | | | | 15 | 11 | 0 | 26 | 126 |
| 株式会社藤田工務店 | 100 | | | | 9 | 9 | 0 | 18 | 118 |
| 有限会社和泉工務店 | 100 | | | | 7 | 8 | 0 | 15 | 115 |
| 株式会社石川組 | 100 | | | | 3 | 2 | 0 | 5 | 超過 |
| 枝園建設株式会社 | 100 | | | | 9 | 8 | 0 | 17 | 117 |
| アーキテック株式会社 | 100 | | | | 9 | 8 | 0 | 17 | 117 |
| 株式会社ナカタ | 100 | | | | 9 | 8 | 2 | 19 | 119 |
| 株式会社福島工務所 | 100 | | | | 9 | 8 | 0 | 17 | 辞退 |
| 株式会社高岸工務店 | 100 | | | | 6 | 5 | 0 | 11 | 辞退 |
| 株式会社神詫組 | 100 | | | | 9 | 8 | 0 | 17 | 辞退 |
| 松浦建設株式会社 | 100 | | | | 6 | 5 | 0 | 11 | 辞退 |
| 株式会社西崎組 | 100 | | | | 9 | 8 | 0 | 17 | 辞退 |
| 大企建設株式会社 | 100 | | | | 7 | 2 | 0 | 9 | 辞退 |

契約の内容

| | |
|---------------|-----------------------|
| 契約年月日 | 令和4年9月21日 |
| 契約の相手方の商号又は名称 | 株式会社藤田工務店 |
| 契約の相手方の住所 | 香川県観音寺市木之郷町107番地3 |
| 工事の名称 | 高松地家裁観音寺支部庁舎外部等改修工事 |
| 工事場所 | 香川県観音寺市観音寺町甲2804-1 |
| 工事種別 | 建築一式 |
| 工事概要 | 屋上防水改修、外壁改修及び防火戸取替工事等 |
| 工期（自） | 令和4年9月22日 |
| 工期（至） | 令和5年2月15日 |
| 契約金額（税込み） | 金34,320,000円 |
| 予定価格（税込み） | 金50,468,000円 |
| 調査基準価格（税込み） | 金46,024,000円 |