
１ 秋田地家裁能代支部庁舎改修工事（再度）

２ 仙台高等裁判所

３ 令和４年８月１５日（月）

４ 競争参加資格確認結果通知期限日令和４年９月７日（水）

競争参加資格確認結果

工 事 名

発 注 裁 判 所

資格の有無 資格がないと認めた理由

入 札 公 告 日

資格確認申請者

有三菱マテリアル電子化成（株）



１ 秋田地家裁能代支部庁舎改修工事（再度）

２ 令和４年１０月６日（木）  午後３時００分 於 仙台高等裁判所

３ 令和４年１０月７日（金）  午前１０時００分 於 仙台高等裁判所

４ （単位：円）

上記表の入札金額は，入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

上記表の評価値は，Ｘ÷Ｙの計算結果に１０の８乗を乗じた数値を小数点第３位まで表記したものである。

※不落随契は、次の見積額で成立した。

　金　64,240,000円　（税込み）
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工 事 名

開札日時場所

入札日時場所

 

参加者の商号又は名称

技術評価点
(標準点＋
加算点＋

施工体制評価
点)(Ｘ)

入札価格
（Ｙ）

第１回 第２回

入　札　経　過　調　書

三菱マテリアル電子化成
（株）

 

入 札 経 過

辞退

 

 

 

   

    

    



評価点内訳（Ⅰ型）
工事件名：秋田地家裁能代支部庁舎改修工事（再度）

100 ‐ ‐ ‐ 10 12 ‐ 22

業者名 標準点

施工体制評価点

122

企業の技術力
配置予定技術者
の技術力

三菱マテリアル電
子化成（株）

加算点

評価値

標準点＋施工体制評価点
＋加算点

品質確保の
実効性

施工体制確
保の確実性

評価点合計

企業・配置予定技術者の技術力

加算点合計
賃上げの実施
に関する評価



契 約 の 内 容 
 

契 約 年 月 日 令和４年１１月２１日 

契約の相手方の商号又は名称 藤重建設株式会社 

契 約 の 相 手 方 の 住 所 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山６２ 

工 事 の 名 称 秋田地家裁能代支部庁舎改修工事 

工 事 場 所 秋田県能代市上町１－１５ 

工 事 種 別 建築一式工事 

工 事 概 要 
外壁改修工事、アスファルト舗装改修工事、内部改

修工事、照明器具及び電話交換機更新工事 

工     期 （自） 契約日の翌日 

工     期 （至） 令和５年３月３１日 

契 約 金 額 （ 税 込 み ） 金６４，２４０，０００円 

予 定 価 格 （ 税 込 み ） 金６４，２６２，０００円 

調査基準価格（税込み） 金５８，６６３，０００円 

 


