

## 競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 大阪高裁室町宿舎囲障改修工事
- 2 発注裁判所 大阪高等裁判所
- 3 入札公告日 令和4年9月22日(木)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年10月14日(金)

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が な い と 認 め た 理 由
(株)ライズ	有	
池田建設(株)	有	
(株) R e R	有	
(株)カーサ・プランニング	有	
(株)北陽	有	
(株)光邦建設	有	

## 入札経過調書

- 1 工 事 名 大阪高裁室町宿舍囲障改修工事
- 2 入札日時場所 令和4年11月14日(月) 午前11時00分 於 大阪高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和4年11月14日(月) 午後 2時00分 於 大阪高等裁判所
- 4 入 札 経 過

(単位：円)

参加者の商号又は名称	技 術 評価点 (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 $\geq$ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 $\geq$ 入札価格	評価値		
(株)ライズ	105.000	4,261,000	適	2464.210	2					
池田建設(株)	106.000	4,485,000	適	2363.433	3					
(株) R e R	-	不参	-	-	-					
(株)カーサ・プラン ニング	-	7,352,000	否	-	-					
(株)北陽	117.000	4,600,000	適	2543.478	1					落札
(株)光邦建設	-	7,660,000	否	-	-					

※1 上記表の入札価格は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

## 評価点内訳（Ⅱ型）

工事名：大阪高裁室町宿舍困障改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		賃上げ実 施に関する 評価	加算点合 計	
					企業の技 術力	配置予定 技術者の 技術力			
(株)ライズ	100	-	-	-	1	2	2	5	105
池田建設(株)	100	-	-	-	4	2	0	6	106
(株) ReR	100	-	-	-	1	2	0	3	不参
(株)カーサ・プラン ニング	100	-	-	-	10	9	0	19	超過
(株)北陽	100	-	-	-	9	8	0	17	117
(株)光邦建設	100	-	-	-	9	8	0	17	超過

## 契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和4年11月25日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社北陽
契約の相手方の住所	大阪市東淀川区菅原7丁目1番21号
工 事 の 名 称	大阪高裁室町宿舍囲障改修工事
工 事 場 所	大阪府池田市室町11番28号
工 事 種 別	改修工事
工 事 概 要	囲障改修
工 期 (自)	令和4年11月26日
工 期 (至)	令和5年3月31日
契約金額 (税込み)	金5,060,000円
予定価格 (税込み)	金7,062,000円
調査基準価格 (税込み)	-