

## 競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 神戸地家裁姫路支部庁舎建具改修工事
- 2 発注裁判所 大阪高等裁判所
- 3 入札公告日 令和4年11月30日(水)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年12月7日(水)

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が な い と 認 め た 理 由
幸豊建設(株)	有	
泉洗絨(株)	有	
池田建設(株)	有	
(株) マルヤマ建設	有	
新陽建設(株)	有	
(株) 福岡建設	有	

## 入札経過調書

- 1 工 事 名 神戸地家裁姫路支部庁舎建具改修工事
- 2 入札日時場所 令和5年1月10日(火) 午前11時00分 於 大阪高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和5年1月10日(火) 午後2時00分 於 大阪高等裁判所
- 4 入札経過

(単位：円)

参加者の商号又は名称	技術 評価点 (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 $\geq$ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 $\geq$ 入札価格	評価値		
幸豊建設(株)	111.000	2,400,000	適	4625.000	3					
泉洗絨(株)	113.000	2,080,000	適	5432.692	2					
池田建設(株)	112.000	2,740,000	適	4087.591	4					
(株)マルヤマ建設	-	辞退	-	-	-					
新陽建設(株)	105.000	1,750,000	適	6000.000	1					落札
(株)福岡建設	112.000	2,978,000	適	3760.913	5					

※1 上記表の入札価格は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

## 評価点内訳（Ⅱ型）

工事名：神戸地家裁姫路支部庁舎建具改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		賃上げ実 施に関す る評価	加算点合 計	
					企業の技 術力	配置予定 技術者の 技術力			
幸豊建設（株）	100	—	—	—	3	8	0	11	111
泉洗絨（株）	100	—	—	—	10	3	0	13	113
池田建設（株）	100	—	—	—	10	2	0	12	112
（株）マルヤマ建設	100	—	—	—	3	2	0	5	辞退
新陽建設（株）	100	—	—	—	3	2	0	5	105
（株）福岡建設	100	—	—	—	6	6	0	12	112

## 契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和5年1月23日
契約の相手方の商号又は名称	新陽建設株式会社
契約の相手方の住所	兵庫県姫路市広畑区小松町1-45
工 事 の 名 称	神戸地家裁姫路支部庁舎建具改修工事
工 事 場 所	兵庫県姫路市北条1-250
工 事 種 別	改修工事
工 事 概 要	建具改修工事
工 期 (自)	令和5年1月24日
工 期 (至)	令和5年3月31日
契約金額 (税込み)	金1,925,000円
予定価格 (税込み)	金4,235,000円
調査基準価格 (税込み)	-