競争参加資格確認結果

１　工　事　名　　広島地家裁呉支部庁舎外部等改修工事

２　発注裁判所　　広島高等裁判所

３　入札公告日　　令和５年３月８日

４　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和５年４月６日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	（株）伏光組	有	
2	（株）木下組	有	
3	（株）プランニング三誠	有	
4	（株）新枝建設	有	
5	（株）神垣組	有	
6	日塗(株)	有	
7	凸版印刷(株)	無	「課題」「着目点と着目理由」「着目点に対応した施工方法」のそれぞれの関係が適切でない（入札説明書７⑵ア）

入 札 経 過 調 書

1 工　　事　　名　　広島地家裁呉支部庁舎外部等改修工事

2 入札日時場所　　令和5年5月9日（火）　午後3時00分　　於　　広島高等裁判所

3 開札日時場所　　令和5年5月10日（水）　午前10時00分　　於　　広島高等裁判所

4 入札経過　　（単位：円）

参加者の商号又は名称	技術評価点(X)（標準点＋加算点＋施工体制評価点）	第　1　回			総合順位	第　2　回			総合順位	備　考
		入札価格(Y)（円）	評価値	予定価格≧入札価格		入札価格(Y)（円）	評価値	予定価格≧入札価格		
(株)新枝建設	131	62,280,000	210.340	適	3					
(株)木下組	152	69,190,000	219.684	適	1					令和5年5月26日落札決定
(株)プランニング三誠	152	70,000,000	217.142	適	2					
日塗(株)	144	69,820,000	206.244	適	4					
(株)神垣組	－	75,000,000	－	否						
(株)伏光組	－	辞退	－	－						

※1　上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2　上記表の評価値は、X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評 価 点 内 訳 （Ⅰ型）

工事名：広島地家裁呉支部庁舎外部等改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				評価値 標準点＋加算点＋施工体制評価点
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業の技術力	配置予定技術者の技術力	賃上げの実施に関する評価	加算点合計	
（株）新枝建設	100	5	5	10	12	6	3	21	131
（株）木下組	100	15	15	30	12	10	0	22	152
（株）プランニング三誠	100	15	15	30	12	10	0	22	152
日塗（株）	100	15	15	30	12	2	0	14	144
（株）神垣組	100				12	12	3	27	超過
（株）伏光組	100				12	4	3	19	辞退

契　約　の　内　容

契　約　年　月　日	令和5年6月9日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社木下組
契約の相手方の住所	広島市佐伯区五日市町大字石内５９９８番地１
工　事　の　名　称	広島地家裁呉支部庁舎外部等改修工事
工　事　現　場	広島県呉市西中央４－１－４６
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	外壁及び屋上防水改修等
工　期　（自）	令和5年6月10日
工　期　（至）	令和6年1月16日
契約金額（税込み）	76,109,000円
予定価格（税込み）	79,942,000円
調査基準価格（税込み）	71,786,000円