

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 大阪家裁庁舎改修工事
- 2 発注裁判所 最高裁判所
- 3 入札公告日 令和7年5月26日(月)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年6月16日(月)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)T・max	有	
北川瀝青工業(株)	有	
(株)A・S・P	有	
(有)センシュウ	有	
(株)メッシュ	有	

入札経過調書

- 1 工事名
- 大阪家裁庁舎改修工事
- 2 入札日時場所
- 令和7年7月29日(火) 午後1時30分
- 於
- 最高裁判所
- 3 開札日時場所
- 令和7年7月30日(水) 午後1時30分
- 於
- 最高裁判所
- 4 入札経過
- (単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点+ 施工体制評価点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		
(株)T・max	—	無効	—	—	—	—	—	—	—	施工体制確認辞退 につき入札無効
北川瀝青工業(株)	146	77,000,000	適	189.610	1	—	—	—	—	低入札価格調査、 落札決定
(株)A・S・P	128	81,500,000	適	157.055	2	—	—	—	—	
(有)センシュウ	136	88,750,000	適	153.239	3	—	—	—	—	
(株)メッシュ	—	不参	—	—	—	—	—	—	—	

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2 上記表の評価値は、X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである(小数点第4位以下を切り捨て)。

評価点内訳（I 型）

大阪家裁庁舎改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点					技術評価点 標準点＋加算点＋ 施工体制評価点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術者の技術 力		賃上げの実施 に関する評価	ワーク・ライフ・ バランス関連 認定企業の評 価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術 者の技術力				
(有)センシュウ	100	15	15	30	4	2	0	0	6	136
北川瀝青工業(株)	100	15	15	30	6	10	0	0	16	146
(株)A・S・P	100	5	5	10	12	6	0	0	18	128
(株)メッシュ	100	－	－	－	8	6	3	0	17	不参
(株)T・max	100	－	－	－	12	2	3	0	17	無効

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年9月30日
契約の相手方の商号又は名称	北川瀝青工業（株）
契 約 の 相 手 方 の 住 所	金沢市新保本四丁目65番地15
工 事 の 名 称	大阪家裁庁舎改修工事
工 事 場 所	大阪府大阪市中心区大手前4-1-13
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	外壁改修工事及び屋上防水補修工事並びに外構改修工事
工 期 （自）	契約年月日の翌日
工 期 （至）	令和8年3月31日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	金84,700,000円
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	金99,517,000円
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	金91,553,000円