

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名

青森地裁野辺地宿舎改修工事(再度)
- 2 発注裁判所

最高裁判所
- 3 入札公告日

令和7年9月17日(水)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日

令和7年10月15日(水)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社福萬組	有	
上北建設株式会社	有	
経商事株式会社	有	

入 札 経 過 調 書

- 1 工 事 名
- 青森地裁野辺地宿舍改修工事(再度)
- 2 入札日時場所
- 令和7年11月19日(水) 午前10時00分
- 令和7年11月20日(木) 午後12時59分(2回目)
- 於 最高裁判所
- 3 開札日時場所
- 令和7年11月20日(木) 午前10時00分
- 令和7年11月20日(木) 午後1時00分(2回目)
- 於 最高裁判所
- 4 入札経過
- (単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		
株式会社福萬組	-	8,600,000	否	-	-	辞退	-	-	-	
上北建設株式会社	-	8,220,000	否	-	-	8,000,000	否	-	-	不落随契へ移行
経商事株式会社		辞退	-	-	-	-	-	-	-	

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである(小数点第4位以下を切り捨て)。

評価点内訳(Ⅱ型)

青森地裁野辺地宿舍改修工事(再度)

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点					技術評価点 標準点＋加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術者の技術 力		賃上げの実施 に関する評価	ワーク・ライフ・ バランス関連 認定企業の評 価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術 者の技術力				
経商事(株)	100	－	－	－	3	2	0	0	5	辞退
(株)福萬組	100	－	－	－	6	5	2	0	13	辞退
上北建設(株)	100	－	－	－	3	0	2	0	5	超過

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 7 日
契約の相手方の商号又は名称	上北建設株式会社
契 約 の 相 手 方 の 住 所	青森県十和田市東四番町 2 番 8 号
工 事 の 名 称	青森地裁野辺地宿舎改修工事
工 事 場 所	青森県上北郡野辺地町字笹館 2 5 - 1
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	給湯設備改修（ユニットバス化を含む）及び当該改修に伴う電気設備改修工事
工 期 （自）	契約年月日の翌日
工 期 （至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	金 7, 2 6 0, 0 0 0 円
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	金 7, 2 7 1, 6 2 0 円
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	—