

## 競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 仙台地家裁登米支部庁舎・登米宿舎機械設備改修工事(再度)
- 2 発注裁判所 最高裁判所
- 3 入札公告日 令和7年9月10日(水)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年10月7日(火)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)晃和工業	有	

入 札 経 過 調 書

- 1工 事 名
- 仙台地家裁登米支部庁舎・登米宿舎機械設備改修工事(再度)
- 2入札日時場所
- 令和7年11月12日(水) 午前10時00分
- 令和7年11月13日(木) 午前11時14分(2回目)
- 於 最高裁判所
- 3開札日時場所
- 令和7年11月13日(木) 午前10時00分
- 令和7年11月13日(木) 午前11時15分(2回目)
- 於 最高裁判所
- 4入札経過
- (単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		
(株)晃和工業	117	20,980,000	否	-	-	19,000,000	否	-	-	不落随契へ移行

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。  
※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである(小数点第4位以下を切り捨て)。

## 評価点内訳(Ⅱ型)

仙台地家裁登米支部庁舎・登米宿舎機械設備改修工事(再度)

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点					技術評価点 標準点＋加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術者の技術 力		賃上げの実施 に関する評価	ワーク・ライフ・ バランス関連 認定企業の評 価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術 者の技術力				
(株)晃和工業	100	－	－	－	9	8	0	0	17	117

## 契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年12月19日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社晃和工業
契 約 の 相 手 方 の 住 所	宮城県石巻市大橋2-1-1
工 事 の 名 称	仙台地家裁登米支部庁舎・登米宿舎機械設備改修工事
工 事 場 所	宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	下水道直放化工事及び当該工事に伴う舗装復旧工事等
工 期 （自）	契約年月日の翌日
工 期 （至）	令和8年3月31日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	金11,770,000円
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	金12,034,599円
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	金10,857,000円