

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 広島地家裁尾道支部庁舎改修工事(再度)
- 2 発注裁判所 最高裁判所
- 3 入札公告日 令和7年11月4日(火)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年11月26日(水)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
栗根建設株式会社	有	
株式会社道下工務店	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 広島地家裁尾道支部庁舎改修工事(再度)
- 2 入札日時場所 令和7年12月24日(水) 午前10時00分 於 最高裁判所
- 3 開札日時場所 令和7年12月25日(木) 午前10時00分 於 最高裁判所

4 入札経過 (単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点+ 施工体制評価点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		
栗根建設株式会社	157	48,580,000	適	323.178	1	-	-	-	-	低入札価格調査、 落札決定
株式会社道下工務店	139	58,000,000	適	239.655	2	-	-	-	-	

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである(小数点第4位以下を切り捨て)。

評価点内訳 (I型)

広島地家裁尾道支部庁舎改修工事(再度)

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点					技術評価点 標準点+加算点+ 施工体制評価点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術者の技術 力		賞上げの実施 に関する評価	ワーク・ライフ・ バランス関連 認定企業の評 価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術 者の技術力				
(株)道下工務店	100	15	0	15	12	12	0	0	24	139
粟根建設(株)	100	15	15	30	12	12	3	0	27	157

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年3月6日
契約の相手方の商号又は名称	栗根建設株式会社
契 約 の 相 手 方 の 住 所	広島県福山市三吉町一丁目8番17号
工 事 の 名 称	広島地家裁尾道支部庁舎改修工事
工 事 場 所	広島県尾道市新浜1-12-4
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	事件関係室等の改修（間仕切り変更、建具改修等）、当該改修に伴う電気設備工事及び機械設備工事、照明器具LED化、火災報知器及び出退表示更新工事等
工 期（自）	契約年月日の翌日
工 期（至）	令和8年9月30日
契 約 金 額（税 込 み）	金53,438,000円
予 定 価 格（税 込 み）	金73,351,600円
調 査 基 準 価 格（税 込 み）	金66,594,000円