

## 競争参加資格確認結果

- 1 工事名 大阪高地簡裁庁舎改修工事(再度)
- 2 発注裁判所 最高裁判所
- 3 入札公告日 令和7年11月4日(火)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年11月26日(水)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
棚田建材(株)	有	
北川瀝青工業(株)	有	
(株)北嶋建設	有	

## 入札経過調書

- 1 工 事 名 大阪高地簡裁庁舎改修工事(再度)
- 2 入札日時場所 令和7年12月24日(水) 午後1時30分 於 最高裁判所
- 3 開札日時場所 令和7年12月25日(木) 午後1時30分 於 最高裁判所

4 入札経過 (単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点+ 施工体制評価点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 $\geq$ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 $\geq$ 入札価格	評価値		
棚田建材(株)	131	54,970,000	適	238.311	1	-	-	-	-	低入札価格調査 落札決定
北川瀝青工業(株)	138	87,000,000	適	158.62	2	-	-	-	-	
(株)北嶋建設	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである(小数点第4位以下を切り捨て)。

## 評価点内訳 (I型)

大阪高地簡裁庁舎改修工事(再度)

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点					技術評価点 標準点+加算点+ 施工体制評価点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術者の技術 力		賃上げの実施 に関する評価	ワーク・ライフ・ バランス関連 認定企業の評 価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術 者の技術力				
(株)北嶋建設	100	-	-	-	12	2	0	0	14	辞退
北川瀝青工業(株)	100	15	15	30	6	2	0	0	8	138
棚田建材(株)	100	15	5	20	8	2	0	1	11	131

## 契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年3月10日
契約の相手方の商号又は名称	棚田建材株式会社
契 約 の 相 手 方 の 住 所	兵庫県神戸市灘区友田町3-2-1
工 事 の 名 称	大阪高地簡裁庁舎改修工事
工 事 場 所	大阪府大阪市北区西天満2-1-10
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	屋上等防水改修工事、外壁タイル点検及び補修工事
工 期 (自)	契約年月日の翌日
工 期 (至)	令和8年7月31日
契 約 金 額 ( 税 込 み )	金60,467,000円
予 定 価 格 ( 税 込 み )	金99,550,000円
調 査 基 準 価 格 ( 税 込 み )	金91,586,000円