

## 契 約 の 内 容

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 年 月 日         | 令和8年9月8日                                                                                 |
| 契約の相手方の商号又は名称     | 三機工業株式会社                                                                                 |
| 契 約 の 相 手 方 の 住 所 | 東京都中央区明石町8－1                                                                             |
| 工 事 の 名 称         | 札幌地家裁苦小牧支部庁舎機械設備改修工事                                                                     |
| 工 事 場 所           | 北海道苫小牧市旭町2－7－12                                                                          |
| 工 事 種 別           | 管工事                                                                                      |
| 工 事 概 要           | マルチエアコン整備、間仕切り改修、機械基礎設置、マルチエアコン整備にかかる受変電設備改修、間仕切り改修に伴う電気設備工事、電話交換機等の更新及び間仕切り改修に伴う機械設備工事等 |
| 工 期 （自）           | 令和8年9月14日                                                                                |
| 工 期 （至）           | 令和9年3月19日                                                                                |
| 契 約 金 額 （ 税 込 み ） | 金150,700,000円                                                                            |
| 予 定 価 格 （ 税 込 み ） | 金154,242,726円                                                                            |

## 随意契約理由書

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 契約の相手方の<br>名称又は商号 | 三機工業株式会社                                              |
| 工 事 の 名 称         | 札幌地家裁苫小牧支部庁舎機械設備改修工事                                  |
| 随意契約理由            | 会計法第29条の3第5項<br>予算決算及び会計令第99条の2<br>競争に付したが、入札者がなかったため |