

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 神戸地家裁伊丹支部庁舎改修工事
- 2 発注裁判所 最高裁判所
- 3 入札公告日 令和8年3月24日(火)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年4月27日(月)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社ビリーブ	有	
株式会社大森工務店	有	
大成工材株式会社	有	
株式会社森津工務店	有	
株式会社トータルサプライ	有	
株式会社建真	有	
株式会社北陽	有	
有限会社オオヤマ	有	
昌栄建設株式会社	有	

入 札 経 過 調 書

- 1 工 事 名
- 神戸地家裁伊丹支部庁舎改修工事
- 2 入札日時場所
- 令和8年6月8日(月) 午後1時30分
- 於 最高裁判所
- 3 開札日時場所
- 令和8年6月9日(火) 午後1時30分
- 於 最高裁判所
- 4 入札経過
- (単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点+ 施工体制評価点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		
株式会社ビリーブ	118	73,000,000	適	161.643	2	-	-	-	-	
株式会社大森工務店	146	83,600,000	適	174.641	1	-	-	-	-	低入札価格調査、 落札決定
大成工材株式会社	112	81,300,000	適	137.761	4	-	-	-	-	
株式会社森津工務店	152	98,000,000	適	155.102	3	-	-	-	-	
株式会社トータルサプライ	-	111,000,000	否	-	-	-	-	-	-	
株式会社建真	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
株式会社北陽	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
有限会社オオヤマ	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
昌栄建設株式会社	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2 上記表の評価値は、X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである(小数点第4位以下を切り捨て)。

評価点内訳(Ⅱ型)

神戸地家裁伊丹支部庁舎改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点					技術評価点 標準点＋加算点＋ 施工体制評価点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術者の技術 力		賃上げの実施 に関する評価	ワーク・ライフ・ バランス関連 認定企業の評 価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術 者の技術力				
(株)北陽	100	－	－	－	12	10	0	0	22	辞退
(株)大森工務店	100	5	15	20	16	10	0	0	26	146
(株)建真	100	－	－	－	2	2	0	0	4	辞退
(株)森津工務店	100	15	15	30	12	10	0	0	22	152
(有)オオヤマ	100	－	－	－	16	6	3	0	25	辞退
(株)トータルサプライ	100	－	－	－	12	10	3	0	25	超過
大成工材(株)	100	0	0	0	6	6	0	0	12	112
(株)ビリーブ	100	0	0	0	10	8	0	0	18	118
昌栄建設(株)	100	－	－	－	12	12	3	0	27	辞退

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 8 年 8 月 6 日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社大森工務店
契 約 の 相 手 方 の 住 所	大阪府堺市西区鳳中町 9－4－2 6
工 事 の 名 称	神戸地家裁伊丹支部庁舎改修工事
工 事 場 所	兵庫県伊丹市千僧 1－4 7－1
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	屋上防水改修、外壁改修（軒裏塗装にアスベスト含有）、間仕切り改修（改修に伴う電気設備及び機械設備改修工事含む）、屋外遮蔽設備改修、分電盤改修、出退（警報）表示設備改修、火災報知設備改修及び便所洋便化改修等
工 期 （自）	令和 8 年 8 月 1 8 日
工 期 （至）	令和 9 年 2 月 1 4 日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	金 9 1， 9 6 0， 0 0 0 円
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	金 1 1 2， 0 8 5， 7 4 6 円
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	金 1 0 2， 4 4 3， 0 0 0 円