

(別紙様式1)

公共調達に適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施）	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率	備考
大阪高地簡裁庁舎電気設備改修工事	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染谷武宣 東京都千代田区隼町4-2	R6.3.15	きんでん・浅海電気特定建設 工事共同企業体 大阪市北区本庄東2-3-41(株) きんでん内	一般競争入札 (総合評価)	3,065,717,600	2,739,000,000	89%	

(別紙様式2)

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	随意契約によること とした会計法令の 根拠条文及び理由 (企画競争又は公募)	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率	再就職の 役員の数	備 考
大阪高地簡裁庁舎本館耐震改修2期工事 第7回設計変更	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染谷武宣 東京都千代田区隼町4-2	R6.3.6	飛島建設㈱ 東京都港区港南1-8- 15	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は、設計変更で あり原契約と一体として 発注することにより、現 場管理等の諸経費の節減 を図ることができるな ど、現に契約履行中の工 事に直接関連する契約と して、現に履行中の契約 者に履行させた方が有利 であるため	8,316,000	8,305,000	99%	—	
仙台高裁秋田支部・秋田地家簡裁庁舎 新宮建築工事第7回設計変更	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染谷武宣 東京都千代田区隼町4-2	R6.3.6	大成建設㈱ 東京都新宿区西新宿 1-25-1	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は、設計変更で あり原契約と一体として 発注することにより、現 場管理等の諸経費の節減 を図ることができるな ど、現に契約履行中の工 事に直接関連する契約と して、現に履行中の契約 者に履行させた方が有利 であるため	13,761,000	13,750,000	99%	—	

最高裁庁舎エレベーター設備改修工事 設計変更	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染谷武宣 東京都千代田区隼町4-2	R6. 3. 8	三菱電機ビルソリューションズ(株) 東京都千代田区丸の内2-7-3	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は、設計変更であり原契約と一体として発注することにより、現場管理等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため	5,665,000	5,280,000	93%	—	
函館地家簡裁庁舎改修工事第2回設計変更	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染谷武宣 東京都千代田区隼町4-2	R6. 3. 12	紀の國建設(株) 北海道函館市昭和1-3-8	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は、設計変更であり原契約と一体として発注することにより、現場管理等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため	8,008,000	7,975,000	99%	—	
東京高地簡裁庁舎改修1期工事	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染谷武宣 東京都千代田区隼町4-2	R6. 3. 15	鹿島建設(株) 東京都港区元赤坂1-3-1	会計法第29条の3第5項 予決令第99条の2 競争の結果、落札者がいなかったため	2,175,812,900	2,175,800,000	99%	—	

<p>最高裁庁舎電気設備改修工事第2回設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染谷武宣 東京都千代田区隼町4-2</p>	<p>R6. 3. 28</p>	<p>㈱関電工 東京都港区芝浦4-8-33</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は、設計変更であり原契約と一体として発注することにより、現場管理等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため</p>	<p>86,658,000</p>	<p>86,350,000</p>	<p>99%</p>	<p>—</p>	
<p>川口簡裁庁舎改修工事第2回設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 東京高等裁判所事務局長 和波宏典 東京都千代田区霞が関1-1-4</p>	<p>R6. 3. 19</p>	<p>大林ファシリティーズ㈱ 東京都千代田区神田錦町1-6</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 予決令第102条の4第3号 本件工事は、設計変更契約であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させたほうが有利であるため。 また、本件工事の一部は、既に発注した原契約の一部を取り止めるものであるという性質上、相手方は現に契約履行中の契約者に限られるため。</p>	<p>16,280,000</p>	<p>14,327,500</p>	<p>88%</p>	<p>—</p>	

大阪地家裁堺支部庁舎電気設備改修工事設計変更	支出負担行為担当官 大阪高等裁判所事務局長 松永栄治 大阪市北区西天満2-1-10	R6. 3. 11	㈱東陽電気商会 大阪府堺市堺区中安井町3-1-24	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができると、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため	13,552,000	13,544,000	99%	—	
和歌山地裁明洋宿舍外部改修工事設計変更	支出負担行為担当官 大阪高等裁判所事務局長 松永栄治 大阪市北区西天満2-1-10	R6. 3. 12	井上建設㈱ 和歌山県新宮市清水元1-1-40	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができると、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため	2,772,000	2,772,000	100%	—	
和歌山地家裁田辺支部庁舎改修工事設計変更	支出負担行為担当官 大阪高等裁判所事務局長 松永栄治 大阪市北区西天満2-1-10	R6. 3. 18	㈱梶工務店 和歌山県日高郡由良町大字網代248-2	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができると、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため	8,019,000	7,992,000	99%	—	

<p>大阪高裁与力町宿舍2号館改修2期工事 第2回設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 大阪高等裁判所事務局長 松永栄治 大阪市北区西天満2-1-10</p>	<p>R6. 3. 25</p>	<p>㈱大森工務店 大阪府堺市西区鳳中 町9-4-26</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約 であり、原契約と一体と して発注することによ り、現場管理費等の諸経 費の節減を図ることがで きるなど、現に契約履行 中の工事に直接関連する 契約として、現に履行中 の契約者に履行させた方 が有利であるため</p>	<p>3,982,000</p>	<p>3,973,000</p>	<p>99%</p>	<p>—</p>	
<p>津地家裁松阪支部庁舎内部等改修工事 設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 名古屋高等裁判所事務局長 澤村智子 名古屋市中区三の丸1-4-1</p>	<p>R6. 3. 8</p>	<p>㈱富士建設 三重県伊勢市宮後2- 10-20</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 予決令第102条の4第4号イ 現に契約履行中の工事 に直接関連する契約であ るから、原契約と一体に して発注すれば、現場管 理維持費等の諸経費の削 減を図ることができるこ と等から、現に履行中の 契約者以外の者に履行さ せることは不利である。 また、原契約の工事の 数量の変更等による減額 又は増額という性質上、 契約の相手方は原契約の 相手方に限られる。</p>	<p>3,762,000</p>	<p>3,740,000</p>	<p>99%</p>	<p>—</p>	

<p>岐阜地家裁高山支部庁舎改修工事第2回設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 名古屋高等裁判所事務局長 澤村 智子 名古屋市中区三の丸1-4-1</p>	<p>R6. 3. 19</p>	<p>北川瀝青工業(株) 金沢市千日町8-30</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 予決令第102条の4第4号イ 現に契約履行中の工事に直接関連する契約であるから、原契約と一体にして発注すれば、現場管理維持費等の諸経費の削減を図ることができること等から、現に履行中の契約者以外の者に履行させることは不利である。また、原契約の工事の数量の変更等による減額又は増額という性質上、契約の相手方は原契約の相手方に限られる。</p>	<p>15,235,000</p>	<p>15,180,000</p>	<p>99%</p>	<p>—</p>	
<p>広島家裁庁舎外部等改修工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 広島高等裁判所事務局長 高島 義行 広島市中区上八丁堀2-43</p>	<p>R6. 3. 1</p>	<p>榑木戸工業 広島市佐伯区美の里2-3-3</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため</p>	<p>2,761,000</p>	<p>2,750,000</p>	<p>99%</p>	<p>—</p>	
<p>広島地家裁三次支部庁舎外部等改修工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 広島高等裁判所事務局長 高島 義行 広島市中区上八丁堀2-43</p>	<p>R6. 3. 14</p>	<p>榑藤井工務店 広島県三次市十日市中2-6-25</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため</p>	<p>2,981,000</p>	<p>2,970,000</p>	<p>99%</p>	<p>—</p>	

福岡地家裁行橋支部庁舎外部改修工事設計変更	支出負担行為担当官 福岡高等裁判所事務局長 上 拂 大 作 福岡市中央区六本松4-2-4	R6. 3. 12	㈲にしき建設 福岡県田川市大字伊 加利1415	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約 であり、原契約と一体と して発注することによ り、現場管理費等の諸経 費の節減を図ることがで きるなど、現に契約履行 中の工事に直接関連する 契約として、現に履行中 の契約者に履行させた方 が有利であるため	5,335,000	5,335,000	100%	—	
福岡高裁鳥飼7丁目宿舍設備改修工事設計変更	支出負担行為担当官 福岡高等裁判所事務局長 上 拂 大 作 福岡市中央区六本松4-2-4	R6. 3. 21	㈲愛浩設備 福岡市南区屋形原4- 8-34	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約 であり、原契約と一体と して発注することによ り、現場管理費等の諸経 費の節減を図ることがで きるなど、現に契約履行 中の工事に直接関連する 契約として、現に履行中 の契約者に履行させた方 が有利であるため	2,695,477	2,695,000	99%	—	
裁判所職員総合研修所福岡分室解体工事設計変更	支出負担行為担当官 福岡高等裁判所事務局長 上 拂 大 作 福岡市中央区六本松4-2-4	R6. 3. 22	㈱三和興業 福岡市東区千早2-2- 43	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約 であり、原契約と一体と して発注することによ り、現場管理費等の諸経 費の節減を図ることがで きるなど、現に契約履行 中の工事に直接関連する 契約として、現に履行中 の契約者に履行させた方 が有利であるため	8,866,000	8,800,000	99%	—	

<p>秋田地裁高陽幸町共同宿舎外壁等改修 工事第2回設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 仙台高等裁判所事務局長 根崎修一 仙台市青葉区片平1-6-1</p>	<p>R6. 3. 13</p>	<p>榑中山組 秋田市南通築地14-14</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約 であり、原契約と一体と して発注することによ り、現場管理費等の諸経 費の節減を図ることがで きるなど、現に契約履行 中の工事に直接関連する 契約として、現に履行中 の契約者に履行させた方 が有利であるため</p>	<p>3,828,000</p>	<p>3,795,000</p>	<p>99%</p>	<p>—</p>	
--	---	------------------	------------------------------	--	------------------	------------------	------------	----------	--

(別紙様式3)

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

物品役務等の名称及び数量	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施）	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率	備考
執務机等の購入	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染谷武宣 東京都千代田区隼町4-2	R6. 3. 13	㈱文祥堂 東京都中央区銀座3-4-12	一般競争入札	2, 169, 090	2, 030, 050	93%	
東京高等・地方・簡易裁判所庁舎で使用するガスの需給	支出負担行為担当官 東京高等裁判所事務局長 和波宏典 東京都千代田区霞が関1-1-4	R6. 3. 22	ENEOS(株) 東京都千代田区大手町1-1-2	一般競争入札	—	130, 400, 608	—	単価契約
千葉地方・家庭・簡易裁判所庁舎で使用するガスの需給	支出負担行為担当官 千葉地方裁判所長 小野瀬厚 千葉市中央区中央4-11-27	R6. 3. 26	ENEOS(株) 東京都千代田区大手町1-1-2	一般競争入札	—	12, 048, 208	—	単価契約
宇都宮地方・家庭裁判所及び管内支部・簡易裁判所産業廃棄物収集、運搬及び処分業務	支出負担行為担当官 宇都宮地方裁判所長 山田真紀 宇都宮市小幡1-1-38	R6. 3. 5	㈱カナメ産業 栃木県日光市山口777-1	一般競争入札	—	1, 726, 890	—	単価契約
ヘッドセット等の購入	支出負担行為担当官 大阪高等裁判所事務局長 松永栄治 大阪府北区西天満2-1-10	R6. 3. 1	関西文具(株) 大阪府中央区南久宝寺1-4-9	一般競争入札	2, 078, 175	1, 700, 050	82%	

新聞への公示掲載業務	支出負担行為担当官 大阪高等裁判所事務局長 松 永 栄 治 大阪市北区西天満2-1-10	R6. 3. 7	㈱大阪朝日広告社 大阪市西区江戸堀1-10-8	一般競争入札	4, 294, 796	4, 290, 000	100%	
名古屋高等・地方裁判所合同庁舎外5庁舎で使用するガスの需給	支出負担行為担当官 名古屋高等裁判所事務局長 澤 村 智 子 名古屋市中区三の丸1-4-1	R6. 3. 25	東邦瓦斯㈱ 名古屋市熱田区桜田町19-18	一般競争入札	—	21, 681, 507	—	単価契約
名古屋高等・地方裁判所合同庁舎外5庁舎で使用するガスの需給	支出負担行為担当官 名古屋地方裁判所長 入 江 猛 名古屋市中区三の丸1-4-1	R6. 3. 25	東邦瓦斯㈱ 名古屋市熱田区桜田町19-18	一般競争入札	—	14, 902, 717	—	単価契約
津地方・家庭・簡易裁判所合同庁舎等で使用するガスの需給	支出負担行為担当官 津地方裁判所長 市 原 義 孝 津市中央3-1	R6. 3. 14	東邦瓦斯㈱ 名古屋市熱田区桜田町19-18	一般競争入札	—	8, 110, 503	—	単価契約
福井地方裁判所庁舎事務室レイアウト変更作業	支出負担行為担当官 福井地方裁判所長 野 田 恵 司 福井市春山1-1-1	R6. 3. 13	㈱大信堂 福井市門前1-1316	一般競争入札	2, 422, 860	2, 365, 000	97%	

名古屋高等・地方裁判所合同庁舎外5庁舎で使用するガスの需給	支出負担行為担当官 名古屋家庭裁判所長 平田直人 名古屋市中区三の丸1-7-1	R6.3.25	東邦瓦斯㈱ 名古屋市熱田区桜田町19-18	一般競争入札	—	7,728,688	—	単価契約
災害時備蓄品の購入	支出負担行為担当官 福岡高等裁判所事務局長 上拂大作 福岡市中央区六本松4-2-4	R6.3.6	㈱ミヨシ 大阪市浪速区桜川4-10-27	一般競争入札	9,517,420	9,517,420	100%	

(別紙様式4)

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物品役務等の名称及び数量	契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	随意契約によること とした会計法令の 根拠条文及び理由 (企画競争又は公募)	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率	再就職の 役員の数	備 考
大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎 ほかで使用する電気	支出負担行為担当官 大阪高等裁判所事務局長 松 永 栄 治 大阪市北区西天満2-1-10	R6. 3. 1	関西電力㈱ 大阪市北区中之島3- 6-16	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 契約期間を令和6年4 月1日から令和7年4月 2日までとする一般 競争入札を実施した が、応札者がなく、 予決令第99条の2によ る随意契約の交渉に 応じる者もいなかった ため、唯一随意契約の 締結の意向を示した関西 電力㈱と随意契約（契約 期間：令和6年4月1日 から令和7年4月2日ま で）を締結した	—	192,796,945	—	—	単価契約
仙台高等裁判所合同庁舎等で使用する 電気の購入	支出負担行為担当官 仙台高等裁判所事務局長 根 崎 修 一 仙台市青葉区片平1-6-1	R6. 3. 13	東北電力㈱ 仙台市青葉区本町1- 7-1	会計法第29条の3第5項 予決令第99条の2 競争入札の結果、落札者 がなかったため	—	53,040,173	—	—	単価契約

札幌地方裁判所岩内支部庁舎ほか3庁 で使用する電気の需給（低圧）	支出負担行為担当官 札幌地方裁判所長 武 笠 圭 志 札幌市中央区大通西11	R6. 3. 8	北海道電力㈱ 札幌市中央区大通東 1-2	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 契約期間を令和6年4月1 日から令和7年3月31日ま でとする入札を実施した が、応札者がなく、予決 令第99条の2による随意 契約の交渉に応じる者も おらず、北海道電力㈱の みが契約相手方となるた め。	—	3,615,314	—	—	単価契約
函館地方裁判所庁舎ほか1庁で使用する 電気の需給契約の変更	支出負担行為担当官 函館地方裁判所長 内 田 博 久 北海道函館市上新川町1-8	R6. 3. 27	北海道電力㈱ 札幌市中央区大通東 1-2	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 一般送配電事業者の託送 料金改定等に伴い、契約 条項に基づき契約変更を 行った。 受注者とは既に電気需給 契約を締結済みであり、契 約条項に基づき契約内容 の一部を変更するもので あるから、契約の性質が 競争を許さない。	—	11,012,935	—	—	単価契約