

入札公告の変更

令和元年8月13日付けで公告した京都地裁下鴨宿舍他囲障改修工事につき、下記のとおり変更する。

- 1 入札公告文中の1工事概要(4)の工期について
「契約締結日の翌日から令和2年2月28日まで」
とあるのを
「契約締結日の翌日から令和2年3月23日まで」
と変更する。
- 2 入札公告文中の4入札手続等(2)アの交付期間について
「令和元年8月13日(火)から令和元年10月10日(木)まで」
とあるのを
「令和元年8月13日(火)から令和元年10月31日(木)まで」
と変更する。
- 3 入札公告文中の4入札手続等(4)ア及びイの入札の締切及び受領期限について
「令和元年10月11日(金)午後4時」
とあるのを
「令和元年11月1日(金)午後4時」
と変更する。
- 4 入札公告文中の4入札手続等(4)ウの開札日について
「令和元年10月15日(火)午前11時」
とあるのを
「令和元年11月5日(火)午前11時」
と変更する。

令和元年9月10日

支出負担行為担当官

大阪高等裁判所事務局長 井 上 直 哉