

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施）	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率	備考
鹿児島地家裁鹿屋支部庁舎新営工事監理業務	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内 正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.6	㈱畠中設計 鹿児島市清水町13-22	一般競争入札	16,665,100	13,650,000	81%	
千葉地家裁庁舎屋上防水等改修工事	支出負担行為担当官 東京高等裁判所事務局長 渡部 勇次 東京都千代田区霞が関1-1-4	H26.2.25	大昌建設㈱ 千葉県佐倉市大崎台 1-4-15	一般競争入札	16,768,500	13,387,500	79%	
村上簡裁庁舎改修工事	支出負担行為担当官 東京高等裁判所事務局長 渡部 勇次 東京都千代田区霞が関1-1-4	H26.2.26	㈱水倉組 新潟市西蒲区巻甲 5480	一般競争入札	6,069,000	5,775,000	95%	
大阪高地簡裁庁舎改修等電気設備工事	支出負担行為担当官 大阪高等裁判所事務局長 北川 清 大阪市北区西天満2-1-10	H26.2.3	浅海電気㈱ 大阪市北区西天満3- 7-4	一般競争入札 （総合評価）	103,744,800	102,600,000	98%	
山口地家裁周南支部庁舎冷却塔修繕工事	支出負担行為担当官 広島高等裁判所事務局長 守下 実 広島市中区上八丁堀2-43	H26.2.7	日研空調㈱ 山口県周南市今宿町 3-43	一般競争入札	2,698,500	1,648,500	61%	
仙台家簡裁庁舎等改修工事	支出負担行為担当官 仙台高等裁判所事務局長 佐々木 宗 啓 仙台市青葉区片平1-6-1	H26.2.6	大成建設㈱ 東京都新宿区西新宿 1-25-1	一般競争入札 （総合評価）	34,356,000	33,075,000	96%	
札幌高地裁庁舎ファンコイルユニット更新工事	支出負担行為担当官 札幌高等裁判所事務局長 鈴木 巧 札幌市中央区大通西11	H26.2.6	ダイダマン㈱ 大阪市西区江戸堀1- 9-25	一般競争入札	12,894,000	9,240,000	71%	

富良野簡裁庁舎敷地調査業務	支出負担行為担当官 札幌高等裁判所事務局長 鈴木 巧 札幌市中央区大通西11	H26.2.6	越前屋試錐工業(株) 札幌市白石区栄通8-1-15	一般競争入札	2,677,500	1,417,500	52%	
松山地家裁大洲支部庁舎新営工事監理業務	支出負担行為担当官 高松高等裁判所事務局長 松本 利幸 高松市丸の内1-36	H26.2.13	(株)大建設計工務 松山市湯渡町5-36	一般競争入札	13,618,500	11,550,000	84%	

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率	再就職の役員の数	備考
最高裁庁舎耐震改修工事実施設計業務第2回変更	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.3	㈱梓設計 東京都品川区東品川 2-1-11	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 本件業務は、工事の施工段階において新たに判明した事情に対応するための計画変更に伴う変更設計の作成業務であり、当該業務変更は、原契約に基づく業務を実施している㈱梓設計のみでしか契約の相手方となり得ず、契約の性質が競争を許さない場合に該当するため。	3,969,000	3,958,500	99%	-	
鹿児島地家裁鹿屋支部庁舎新営実施設計その2業務	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.6	㈱綜企画設計 東京都千代田区岩本 町2-5-2	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 本件業務は、先に実施した設計の追加的業務であり、原設計に関して設計内容を熟知し、仕様材料等の詳細な設計情報に精通していることが必要であり、㈱綜企画設計のみでしか契約の相手方となり得ず契約の性質が競争を許さない場合に該当するため。	3,286,500	3,255,000	99%	-	

鹿兒島地家裁鹿屋支部庁舎新営設備工 事設計変更	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.6	ダイダン㈱ 大阪市西区江戸堀1- 9-25	会計法第29条の3第4 項 予決令第102条の4第4 号イ 本件工事は、設計 変更であり原契約と 一体として発注する ことにより、現場管 理費等の諸経費の節 減を図ることができ るなど、現に契約履 行中の工事に直接関 連する契約として、 現に履行中の契約者 に履行させた方が有 利であるため。	20,254,500	19,950,000	98%	-	
長崎地家裁五島支部庁舎新営等建築工 事設計変更	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.6	星野建設㈱ 長崎県島原市梅園町 丁2870-1	会計法第29条の3第4 項 予決令第102条の4第4 号イ 本件工事は、設計 変更であり原契約と 一体として発注する ことにより、現場管 理費等の諸経費の節 減を図ることができ るなど、現に契約履 行中の工事に直接関 連する契約として、 現に履行中の契約者 に履行させた方が有 利であるため。	75,117,000	75,075,000	99%	-	
長崎地家裁五島支部庁舎新営設備工 事設計変更	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.6	こばた電設㈱ 長崎県五島市吉田町 2532-5	会計法第29条の3第4 項 予決令第102条の4第4 号イ 本件工事は、設計 変更であり原契約と 一体として発注する ことにより、現場管 理費等の諸経費の節 減を図ることができ るなど、現に契約履 行中の工事に直接関 連する契約として、 現に履行中の契約者 に履行させた方が有 利であるため。	6,363,000	6,300,000	99%	-	

<p>熊本地家裁阿蘇支部庁舎新営等工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2</p>	<p>H26.2.6</p>	<p>(株)増永組 熊本市中央区水前寺 3-3-25</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は、設計変更であり原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>14,311,500</p>	<p>14,280,000</p>	<p>99%</p>	<p>-</p>	
<p>長崎地家裁大村支部庁舎新営設備工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2</p>	<p>H26.2.7</p>	<p>大成設備(株) 東京都新宿区西新宿 6-8-1</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は、設計変更であり原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>6,667,500</p>	<p>6,615,000</p>	<p>99%</p>	<p>-</p>	
<p>長崎地家裁五島支部庁舎新営実施設計その2業務変更</p>	<p>支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2</p>	<p>H26.2.10</p>	<p>(株)都市環境設計 大阪市浪速区恵美須 西2-14-30</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 本件業務は、業務中における業務内容の追加であり、当該業務内容の追加は、原契約に基づく業務を実施している(株)都市環境設計のみでしか契約の相手方となり得ず契約の性質が競争を許さない場合に該当するため。</p>	<p>1,627,500</p>	<p>1,627,500</p>	<p>100%</p>	<p>-</p>	

<p>熊本地家裁阿蘇支部庁舎新営実施設計 その2業務変更</p>	<p>支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2</p>	<p>H26.2.10</p>	<p>㈱都市環境設計 大阪市浪速区恵美須 西2-14-30</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 本件業務は、業務中における業務内容の追加であり、当該業務内容の追加は、原契約に基づく業務を実施している㈱都市環境設計のみでしか契約の相手方となり得ず契約の性質が競争を許さない場合に該当するため。</p>	<p>2,068,500</p>	<p>2,047,500</p>	<p>98%</p>	<p>-</p>	
<p>長崎地家裁大村支部庁舎新営実施設計 その2業務変更</p>	<p>支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2</p>	<p>H26.2.10</p>	<p>㈱綜企画設計 東京都千代田区岩本 町2-5-2</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 本件業務は、業務中における業務内容の追加であり、当該業務内容の追加は、原契約に基づく業務を実施している㈱綜企画設計のみでしか契約の相手方となり得ず契約の性質が競争を許さない場合に該当するため。</p>	<p>1,543,500</p>	<p>1,522,500</p>	<p>98%</p>	<p>-</p>	
<p>大阪高地簡裁庁舎電気設備改修工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2</p>	<p>H26.2.13</p>	<p>㈱さんでん 大阪市北区本庄東2- 3-41</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は、設計変更であり原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>83,643,000</p>	<p>81,900,000</p>	<p>97%</p>	<p>-</p>	

<p>長崎地家裁大村支部庁舎新営等建築工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内 正 東京都千代田区隼町4-2</p>	<p>H26.2.14</p>	<p>㈱安藤・間 東京都港区赤坂6-1-20</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は、設計変更であり原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>20,895,000</p>	<p>20,895,000</p>	<p>100%</p>	<p>-</p>	
<p>宇都宮地家簡裁庁舎改修工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 東京高等裁判所事務局長 渡部 勇次 東京都千代田区霞が関1-1-4</p>	<p>H26.2.14</p>	<p>佐田建設㈱ 前橋市元総社町1-1-7</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更であり、原契約と一体として発注することにより現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>35,448,000</p>	<p>35,385,000</p>	<p>99%</p>	<p>-</p>	
<p>宇都宮地家簡裁庁舎改修工事第2回設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 東京高等裁判所事務局長 渡部 勇次 東京都千代田区霞が関1-1-4</p>	<p>H26.2.20</p>	<p>佐田建設㈱ 前橋市元総社町1-1-7</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更であり、原契約と一体として発注することにより現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>9,114,000</p>	<p>8,295,000</p>	<p>91%</p>	<p>-</p>	

<p>宇都宮地家裁大田原支部庁舎耐震改修等工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 東京高等裁判所事務局長 渡部 勇次 東京都千代田区霞が関1-1-4</p>	<p>H26.2.21</p>	<p>那須土木(株) 栃木県大田原市中央 1-13-10</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更であり、原契約と一体として発注することにより現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>10,867,500</p>	<p>10,815,000</p>	<p>99%</p>	<p>-</p>	
<p>横浜家裁庁舎機械設備等改修工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 東京高等裁判所事務局長 渡部 勇次 東京都千代田区霞が関1-1-4</p>	<p>H26.2.26</p>	<p>日本装芸(株) 東京都大田区矢口1-4-10</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更であり、原契約と一体として発注することにより現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>3,129,000</p>	<p>3,097,500</p>	<p>98%</p>	<p>-</p>	
<p>大阪地家裁岸和田支部庁舎改修工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 大阪高等裁判所事務局長 北川 清 大阪府北区西天満2-1-10</p>	<p>H26.2.27</p>	<p>(株)アキラ 大阪市阿倍野区昭和町2-13-2</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>9,114,000</p>	<p>9,093,000</p>	<p>99%</p>	<p>-</p>	

桑名簡裁庁舎改修工事	支出負担行為担当官 名古屋高等裁判所事務局長 村田 斉 志 名古屋市中区三の丸1-4-1	H26.2.18	長良工業(株) 岐阜市柳津町下佐波 8-46	会計法第29条の3第5 項 予決令第99条の2 一般競争入札の結果、 落札者がなかったため。	5,722,500	5,670,000	99%	-	
広島高地簡裁庁舎西棟階段室改修工事	支出負担行為担当官 広島高等裁判所事務局長 守 下 実 広島市中区上八丁堀2-43	H26.2.5	(有)ケイエス建設 広島市南区東本浦町 16-31	会計法第29条の3第5 項 予決令第99条の2 一般競争入札の結果、 落札者がなかったため。	7,980,000	7,927,500	99%	-	
鳥取地家裁庁舎建具改修工事	支出負担行為担当官 広島高等裁判所事務局長 守 下 実 広島市中区上八丁堀2-43	H26.2.12	(株)大北工業 鳥取市片原5-501	会計法第29条の3第5 項 予決令第99条の2 一般競争入札の結果、 落札者がなかったため。	12,457,200	12,285,000	98%	-	
那覇地家裁沖縄支部庁舎機械設備改修 工事設計変更	支出負担行為担当官 福岡高等裁判所事務局長 永 淵 健 一 福岡市中央区城内1-1	H26.2.6	沖縄水質改良(株) 那覇市曙3-20-12	会計法第29条の3第4 項 予決令第102条の4第4 号イ 本件工事は設計変更 契約であり、原契約と 一体として発注すること により、現場管理費等の 諸経費の節減を図ること ができるなど、現に契約 履行中の工事に直接関連 する契約として、現に履 行中の契約者に履行させ た方が有利であるため。	3,612,000	3,570,000	98%	-	

<p>佐賀地家裁武雄支部庁舎新営機械設備等工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 福岡高等裁判所事務局長 永 淵 健 一 福岡市中央区城内1-1</p>	<p>H26.2.21</p>	<p>大成設備㈱ 東京都新宿区西新宿 6-8-1</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>6,583,500</p>	<p>6,562,500</p>	<p>99%</p>	<p>-</p>	
<p>佐賀地家裁武雄支部庁舎新営等建築工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 福岡高等裁判所事務局長 永 淵 健 一 福岡市中央区城内1-1</p>	<p>H26.2.21</p>	<p>唐津土建工業㈱ 佐賀県唐津市二夕子 2-7-51</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>15,120,000</p>	<p>15,015,000</p>	<p>99%</p>	<p>-</p>	
<p>盛岡地家裁遠野支部庁舎改修工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 仙台高等裁判所事務局長 佐々木 宗 啓 仙台市青葉区片平1-6-1</p>	<p>H26.2.6</p>	<p>青木あすなろ建設㈱ 東京都港区芝4-8-2</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>18,994,500</p>	<p>18,375,000</p>	<p>96%</p>	<p>-</p>	

<p>仙台地家裁登米支部庁舎新営等建築工事第2回設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 仙台高等裁判所事務局長 佐々木 宗 啓 仙台市青葉区片平1-6-1</p>	<p>H26.2.26</p>	<p>飛鳥建設(株) 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>60,795,000</p>	<p>60,375,000</p>	<p>99%</p>	<p>-</p>	
<p>仙台地家裁登米支部庁舎新営設備工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 仙台高等裁判所事務局長 佐々木 宗 啓 仙台市青葉区片平1-6-1</p>	<p>H26.2.26</p>	<p>大成設備(株) 東京都新宿区西新宿6-8-1</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は設計変更契約であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>36,172,500</p>	<p>36,120,000</p>	<p>99%</p>	<p>-</p>	
<p>仙台地家裁登米支部庁舎新営実施設計その2業務第2回変更</p>	<p>支出負担行為担当官 仙台高等裁判所事務局長 佐々木 宗 啓 仙台市青葉区片平1-6-1</p>	<p>H26.2.26</p>	<p>(株)相和技術研究所 東京都品川区上大崎2-18-1</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 本件業務は、業務中における業務内容の変更であり、当該業務内容の変更は、原契約に基づく業務を実施している契約者のみで行うことができないため。</p>	<p>2,520,000</p>	<p>2,499,000</p>	<p>99%</p>	<p>-</p>	

<p>松山地家裁大洲支部庁舎新営建築工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 高松高等裁判所事務局長 松本利幸 高松市丸の内1-36</p>	<p>H26.2.19</p>	<p>(株)岡崎工務店 松山市福音寺町239</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は、設計変更であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>28,518,000</p>	<p>28,507,500</p>	<p>99%</p>	<p>-</p>	
<p>高松高地簡裁庁舎耐震改修工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 高松高等裁判所事務局長 松本利幸 高松市丸の内1-36</p>	<p>H26.2.26</p>	<p>飛鳥建設(株) 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第4号イ 本件工事は、設計変更であり、原契約と一体として発注することにより、現場管理費等の諸経費の節減を図ることができるなど、現に契約履行中の工事に直接関連する契約として、現に履行中の契約者に履行させた方が有利であるため。</p>	<p>149,205,000</p>	<p>149,100,000</p>	<p>99%</p>	<p>-</p>	
<p>松山地家裁大洲支部庁舎新営実施設計等その2業務変更</p>	<p>支出負担行為担当官 高松高等裁判所事務局長 松本利幸 高松市丸の内1-36</p>	<p>H26.2.26</p>	<p>(株)丸川建築設計事務所 岡山市北区駅前町1-5-18</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 本件業務は、工事の施工段階における追加要望に対応するための計画変更に伴う変更設計の作成業務であり、当該業務変更は、原契約に基づき業務を実施している(株)丸川建築設計事務所のみで行うことができないため。</p>	<p>3,864,000</p>	<p>3,864,000</p>	<p>100%</p>	<p>-</p>	

公共調達適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

物品役務等の名称及び数量	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施）	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率	備考
タイルカーペットの購入	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.4	(株)高木商店 東京都江東区住吉1-4-5	一般競争入札	2,984,343	2,461,212	82%	
会議用テーブル等の購入	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.5	広友サービス(株) 東京都港区赤坂1-4-17	一般競争入札	3,870,300	3,562,545	92%	
掃除機等の購入	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.5	(株)オノデン 東京都千代田区外神田1-2-7	一般競争入札	3,573,801	3,243,870	90%	
法廷用ワイヤレス機器等の購入	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.7	加賀ソルネット(株) 東京都千代田区外神田3-12-8	一般競争入札	2,411,377	1,555,260	64%	
監視カメラシステム等の購入	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.10	三菱電機システムサービス(株) 東京都世田谷区太子堂4-1-1	一般競争入札	4,726,890	3,118,500	65%	
最高裁判所ファイルサーバ等の賃貸借等	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.13	富士通リース(株) 東京都千代田区神田練堀町3	一般競争入札	1,104,925	1,078,140	97%	
ソフトウェアライセンス（IBM SPSS Statistics）の購入	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.21	(株)日立ソリューションズ東日本 仙台市青葉区本町2-16-10	一般競争入札	1,722,105	1,469,160	85%	

高等裁判所会計課設計室用ファイルサーバ等の購入	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内 正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.28	富士テレコム(株) 東京都板橋区板橋1-53-2	一般競争入札	5,545,575	3,129,000	56%	
事務用機器等の購入	支出負担行為担当官 東京地方裁判所長 小池 裕 東京都千代田区霞が関1-1-4	H26.2.7	(株)ミヤギ 東京都中央区日本橋 人形町2-4-3	一般競争入札	2,213,523	2,071,650	93%	
家具等一式の購入	支出負担行為担当官 東京地方裁判所長 小池 裕 東京都千代田区霞が関1-1-4	H26.2.7	(株)文祥堂 東京都中央区銀座3-4-12	一般競争入札	11,837,243	11,529,735	97%	
東京地方裁判所法廷内配線敷設等作業	支出負担行為担当官 東京地方裁判所長 小池 裕 東京都千代田区霞が関1-1-4	H26.2.10	(株)富士通マーケティング 東京都文京区後楽1-7-27	一般競争入札	2,504,250	1,365,000	54%	
ブラインドの設置作業(相模原支部)	支出負担行為担当官 横浜地方裁判所長 市村陽典 横浜市中区日本大通9	H26.2.24	(株)インテリアプラザ 春木屋 横浜市旭区二俣川1-74-5	一般競争入札	2,037,000	605,325	29%	
事務用家具等の購入	支出負担行為担当官 横浜地方裁判所長 市村陽典 横浜市中区日本大通9	H26.2.25	幸和商事(株) 東京都文京区本郷5-1-13	一般競争入札	19,997,250	19,005,000	95%	
タイヤラック等の購入	支出負担行為担当官 横浜地方裁判所長 市村陽典 横浜市中区日本大通9	H26.2.28	(有)シオヤ文具 神奈川県川崎市川崎 区小田2-19-9	一般競争入札	2,950,132	2,751,000	93%	
伊勢崎簡易裁判所等エアコン購入	支出負担行為担当官 前橋地方裁判所長 小泉博嗣 前橋市大手町3-1-34	H26.2.10	(株)ウツミ住建 前橋市荒牧町2-34-10	一般競争入札	10,941,000	9,975,000	91%	
前橋地方裁判所桐生支部相生町宿舍解体等作業	支出負担行為担当官 前橋地方裁判所長 小泉博嗣 前橋市大手町3-1-34	H26.2.14	(株)ウツミ住建 前橋市荒牧町2-34-10	一般競争入札	3,990,000	3,990,000	100%	

静岡地方裁判所掛川支部等の家具等の購入契約	支出負担行為担当官 静岡地方裁判所長 林 道 晴 静岡市葵区追手町10-80	H26.2.7	(株)金指商会 静岡県浜松市中区西 伊場町5番4号	一般競争入札	2,242,380	1,957,830	87%	
書棚等の購入	支出負担行為担当官 東京家庭裁判所長 小川正持 東京都千代田区霞が関1-1-2	H26.2.20	(株)文祥堂 東京都中央区銀座3- 4-12	一般競争入札	3,407,155	3,161,130	92%	
横浜家庭裁判所事務用家具等の購入	支出負担行為担当官 横浜家庭裁判所長 西村 則 夫 横浜市中区寿町1-2	H26.2.17	(株)マルハチ 横浜市鶴見区鶴見中 央4-2-14	一般競争入札	3,961,335	3,045,000	76%	
千葉家庭裁判所備品等の購入	支出負担行為担当官 千葉家庭裁判所長 安藤 裕 子 千葉市中央区中央4-11-27	H26.2.24	(株)マスタ 千葉市中央区中央3- 13-3	一般競争入札	1,776,600	1,648,500	92%	
壁面収納庫等購入契約	支出負担行為担当官 大阪高等裁判所事務局長 北川 清 大阪府北区西天満2-1-10	H26.2.13	(株)メーベル 大阪府旭区中宮1-1-2	一般競争入札	3,017,966	2,988,300	99%	
冷蔵庫等の購入	支出負担行為担当官 京都地方裁判所長 並木正男 京都市中京区菊屋町	H26.2.24	(株)ヤマダ電機 群馬県高崎市栄町1-1	一般競争入札	1,996,701	1,885,590	94%	
両開書庫等の購入	支出負担行為担当官 神戸地方裁判所長 高野 伸 神戸市中央区橘通2-2-1	H26.2.27	(株)土手山 神戸市兵庫区中道通 3-2-10	一般競争入札	10,122,120	9,790,620	96%	
家具類購入	支出負担行為担当官 奈良地方裁判所長 中川 博 之 奈良市登大路町35	H26.2.7	(株)タカギ 奈良市秋篠新町272-1	一般競争入札	3,841,352	2,887,500	75%	
名古屋高等・地方裁判所合同庁舎粉じん濃度測定調査業務	支出負担行為担当官 名古屋高等裁判所事務局長 村田 斉 志 名古屋市中区三の丸1-4-1	H26.2.25	長良工業(株) 岐阜市柳津町下佐波 8-46	一般競争入札	1,096,200	735,000	67%	

津島簡易裁判所及び豊田簡易裁判所の エアコン購入等契約	支出負担行為担当官 名古屋地方裁判所長 加藤 幸雄 名古屋市中区三の丸1-4-1	H26.2.26	(株)太田電工社 名古屋市昭和区元宮 町6-30-1	一般競争入札	8,722,140	8,400,000	96%	
壁面収納庫の購入, 移設	支出負担行為担当官 福井地方裁判所長 揖斐 潔 福井市春山1-1-1	H26.2.7	(株)大信堂 福井市門前1-1316	一般競争入札	3,401,265	3,130,995	92%	
名古屋家庭裁判所の新規備品等の購入	支出負担行為担当官 名古屋家庭裁判所長 柴田 寛之 名古屋市中区三の丸1-7-1	H26.2.5	(株)栗田商会 名古屋市中区上前津 2-11-1	一般競争入札	3,169,530	2,972,707	93%	
名古屋家庭裁判所岡崎・豊橋支部の壁 面収納庫等及び名古屋家庭裁判所の椅子 の購入	支出負担行為担当官 名古屋家庭裁判所長 柴田 寛之 名古屋市中区三の丸1-7-1	H26.2.19	(株)インフォファーム 岐阜市柳津町流通セ ンター1-8-4	一般競争入札	2,979,711	2,790,900	93%	
家具類等購入契約	支出負担行為担当官 広島地方裁判所長 大段 亨 広島市中区上八丁堀2-43	H26.2.20	(株)安西事務機 広島市西区楠木町3- 10-15	一般競争入札	1,866,270	1,625,400	87%	
ヘルメットの購入	支出負担行為担当官 福岡地方裁判所長 川口 幸護 福岡市中央区城内1-1	H26.2.14	(株)フジモト 福岡県北九州市小倉 北区西港町61-15	一般競争入札	-	2,667,420	-	
事務用家具等の購入	支出負担行為担当官 福岡地方裁判所長 川口 幸護 福岡市中央区城内1-1	H26.2.28	(株)福助屋 福岡市博多区博多駅 前4-8-10	一般競争入札	2,795,257	2,633,400	94%	
執務机等購入契約	支出負担行為担当官 佐賀地方裁判所長 角 隆博 佐賀市中の小路3-22	H26.2.5	原田(株) 佐賀市新中町9-11	一般競争入札	2,327,705	2,280,600	97%	
椅子の購入	支出負担行為担当官 仙台地方裁判所長 小林 昭彦 仙台市青葉区片平1-6-1	H26.2.27	(株)タイワオフィス 仙台市太白区鹿野3- 23-9	一般競争入札	1,881,600	1,864,800	99%	

棚倉簡易裁判所冷暖房機器の購入	支出負担行為担当官 福島地方裁判所長 秋葉康弘 福島市花園町5-38	H26.2.6	(株)東北セイワ 福島県郡山市堤3-186	一般競争入札	6,510,000	5,880,000	90%	
盛岡地方裁判所愛宕町共同宿舎2号棟 101号室等石綿等調査業務	支出負担行為担当官 盛岡地方裁判所長 中西茂 盛岡市内丸9-1	H26.2.28	(株)大東環境科学 盛岡市津志田西1-2- 23	一般競争入札	1,323,420	1,155,000	87%	
壁面収納庫等の購入	支出負担行為担当官 仙台家庭裁判所長 小林正 仙台市青葉区片平1-6-1	H26.2.12	(株)東和商会 仙台市若林区鶴代町 1-20	一般競争入札	2,538,803	1,572,900	61%	
受付カウンター等の購入	支出負担行為担当官 札幌家庭裁判所長 孝橋宏 札幌市中央区大通西12	H26.2.19	(株)イトーキ北海道 札幌市中央区大通西 3-7	一般競争入札	2,743,062	2,519,580	91%	

公共調達適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物品役務等の名称及び数量	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率	再就職の役員の数	備考
回転椅子等の購入	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.10	(株)文祥堂 東京都中央区銀座3-4-12	会計法第29条の3第5項 予決令第99条の2 一般競争入札の結果、落札者がなかったため。	10,628,730	10,610,775	99%	-	
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2014年版の購入	支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 垣内正 東京都千代田区隼町4-2	H26.2.25	(公財)日弁連交通事故相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 当該物品は、出版元からの販売に限られており、契約相手からの直接販売に限られている。	2,404,800	2,404,800	100%	-	
公募契約図書の購入	支出負担行為担当官 東京地方裁判所長 小池裕 東京都千代田区霞が関1-1-4	H26.2.24	(株)有隣堂 横浜市中区伊勢佐木町1-4-1	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 本件の業者選定に当たっては、公募を実施し、公募審査結果に基づき受注者を選定したため、競争を許さない。	3,131,113	3,131,113	100%	-	
会議室用机いすの購入	支出負担行為担当官 名古屋高等裁判所事務局長 村田斉志 名古屋市中区三の丸1-4-1	H26.2.26	(株)栗田商会 名古屋市中区上前津2-11-1	会計法第29条の3第5項 予決令第99条の2 一般競争入札の結果、落札者がなかったため。	2,797,725	2,729,580	97%	-	

<p>電気の供給（熊本地方裁判所本庁庁舎等）の変更契約</p>	<p>支出負担行為担当官 熊本地方裁判所長 永松健幹 熊本市中央区京町1-13-11</p>	<p>H26.2.26</p>	<p>イーレックス㈱ 東京都中央区日本橋 本石町3-3-14</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 本件は、平成26年4月1日からの消費税増税に伴う変更契約である。したがって、契約を締結できるのは、原契約相手方に限られるため、競争を許さない。</p>	<p>-</p>	<p>11,928,415</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>単価契約</p>
---------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------	----------	----------	-------------