

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 奈良地家裁葛城支部庁舎改修工事
- 2 発注裁判所 大阪高等裁判所
- 3 入札公告日 令和3年3月29日(月)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年4月21日(水)

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が な い と 認 め た 理 由
(株)ケイテック	有	
(株)T・max	有	
池田建設(株)	有	
凸版印刷(株)	有	
旭宮繕建設(株)	有	
(株)田原建設	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 奈良地家裁葛城支部庁舎改修工事
- 2 入札日時場所 令和3年5月24日(月) 午後 4時00分 於 大阪高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和3年5月25日(火) 午前11時00分 於 大阪高等裁判所
- 4 入札経過

(単位：円)

参加者の商号又は名称	技 術 評価点 (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格≧ 入札価格	評価値		
(株)ケイテック	-	82,300,000	否	-						
(株)T・max	-	辞退	-	-						
池田建設(株)	118.000	48,800,000	適	241.803	1					落札
凸版印刷(株)	-	89,900,000	否	-						
旭宮繕建設(株)	-	辞退	-	-						
(株)田原建設	-	辞退	-	-						

※1 上記表の入札価格は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳 (I 型)

工事名：奈良地家裁葛城支部庁舎改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点			技術評価点 標準点+施工 体制評価点+ 加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		加算点合 計	
					企業の技 術力	配置予定 技術者の 技術力		
(株)ケイテック	100	-	-	-	9	8	17	超過
(株)T・max	100	-	-	-	9	5	14	辞退
池田建設(株)	100	-	-	-	10	8	18	118
凸版印刷(株)	100	-	-	-	7	8	15	超過
旭宮繕建設(株)	100	-	-	-	9	8	17	辞退
(株)田原建設	100	-	-	-	9	5	14	辞退

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和3年6月3日
契約の相手方の商号又は名称	池田建設株式会社
契約の相手方の住所	大阪府岸和田市包近町553番地
工 事 の 名 称	奈良地家裁葛城支部庁舎改修工事
工 事 場 所	奈良県大和高田市大字大中101-4
工 事 種 別	改修工事
工 事 概 要	内部改修等, 石綿除去工事
工 期 (自)	令和3年6月4日
工 期 (至)	令和4年3月31日
契約金額 (税込み)	金53,680,000円
予定価格 (税込み)	金55,165,000円
調査基準価格 (税込み)	金49,203,000円