

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 京都家裁庁舎改修工事
- 2 発注裁判所 大阪高等裁判所
- 3 入札公告日 令和3年3月19日(金)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年4月14日(水)

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が な い と 認 め た 理 由
池田建設株式会社	有	
株式会社内田組	有	
株式会社浦田建装	有	
吉村建設工業株式会社	有	
株式会社三宅工務店	有	
旭営繕建設株式会社	有	
株式会社大安組	有	
株式会社第一土木	有	
株式会社ミライト	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 京都家裁庁舎改修工事
- 2 入札日時場所 令和3年5月13日(木) 午後 4時00分 於 大阪高等裁判所
- 3 開札日時場所 第1回令和3年5月14日(金) 午前11時00分 於 大阪高等裁判所
第2回令和3年5月25日(火) 午後1時30分 於 大阪高等裁判所
- 4 入 札 経 過

(単位：円)

参加者の商号又は名称	技 術 評価点 (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格≥ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格≥ 入札価格	評価値		
池田建設株式会社	-	134,997,000	否	-		辞退	-	-		
株式会社内田組	-	114,000,000	否	-		辞退	-	-		
株式会社浦田建装	-	140,000,000	否	-		辞退	-	-		
吉村建設工業株式会社	-	105,000,000	否	-		辞退	-	-		
株式会社三宅工務店	-	不参	-	-		-	-	-		
旭宮繕建設株式会社	-	94,900,000	否	-		辞退	-	-		
株式会社大安組	114.000	74,800,000	適	152.406		-	-	-		無効
株式会社第一土木	-	辞退	-	-		-	-	-		
株式会社ミライト	-	99,800,000	否	-		94,890,000	-	-		不落随契へ移行

※1 上記表の入札価格は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

契約の内容

契約年月日	令和3年6月18日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社ミライト
契約の相手方の住所	東京都江東区豊洲5-6-36
工事の名称	京都家裁庁舎改修工事
工事場所	京都市左京区下鴨宮河町1
工事種別	改修工事
工事概要	内部改修等
工期（自）	令和3年6月19日
工期（至）	令和4年3月31日
契約金額（税込み）	金100,100,000円
予定価格（税込み）	金100,463,000円
調査基準価格（税込み）	金90,310,000円

評価点内訳 (I 型)

工事名：京都家裁庁舎改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点			技術評価点 標準点+施工 体制評価点+ 加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		加算点合 計	
					企業の技 術力	配置予定 技術者の 技術力		
池田建設株式会社	100	-	-	-	14	10	-	辞退
株式会社内田組	100	-	-	-	12	12	-	辞退
株式会社浦田建装	100	-	-	-	12	10	-	辞退
吉村建設工業株式会社	100	-	-	-	12	10	-	辞退
株式会社三宅工務店	100	-	-	-	12	10	-	不参
旭宮繕建設株式会社	100	-	-	-	12	10	-	辞退
株式会社大安組	100	-	-	-	8	6	-	無効
株式会社第一土木	100	-	-	-	12	8	-	辞退
株式会社ミライト	100	-	-	-	16	12	-	超過