競争参加資格確認結果

1 工　　事　　名　　松山家裁庁舎囲障改修工事

2 発 注 裁 判 所　　高松高等裁判所

3 入 札 公 告 日　　令和3年6月18日（金）

4 競争参加資格確認結果通知期限日　　令和3年7月8日（木）

資格確認申請者	資格の有　無	資格がないと認めた理由
株式会社建芯	有	
株式会社BRC	有	
有限会社伸宏建設	有	
株式会社山装	有	
株式会社岡崎工務店	有	
株式会社川下建設	有	

入 札 経 過 調 書

1 工　　事　　名　　松山家裁庁舎囲障改修工事

2 入札日時場所　　令和3年7月29日（木） 13:30　　於 高松高等裁判所

3 開札日時場所　　令和3年7月30日（金） 10:00　　於 高松高等裁判所

4 入 札 経 過　　（単位:円）

参加者の商号又は名称	技術評価点（標準点+加算点）【X】	第 1 回			総合順位	第 2 回			総合順位	備考
		入札価格【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		入札価格【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		
株式会社建芯	105	11,300,000	929.203	適	1	－	－	－	－	落札留保（低入札調査後落札）
株式会社BRC	117	13,160,000	889.057	適	2	－	－	－	－	
有限会社伸宏建設	115	13,188,000	872.004	適	3	－	－	－	－	
株式会社山装	105	12,620,000	832.012	適	4	－	－	－	－	
株式会社岡崎工務店	－	17,000,000	－	否	－	－	－	－	－	
株式会社川下建設	－	－	－	－	－	－	－	－	－	辞退

上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

上記表の評価値は，X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳（Ⅱ型）

工事名：松山家裁庁舎囲障改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点			技術評価点
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術力		加算点合計	標準点＋加算点
					企業の技術力	配置予定技術者の技術力		
株式会社建芯	100				3	2	5	105
株式会社BRC	100				15	2	17	117
有限会社伸宏建設	100				7	8	15	115
株式会社山装	100				3	2	5	105
株式会社岡崎工務店	100				9	2	11	超過
株式会社川下建設	100				3	2	5	辞退

契 約 の 内 容

契　約　年　月　日	令和3年8月30日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社建芯
契 約 の 相 手 方 の 住 所	愛媛県松山市余戸西一丁目2番22号
工　事　の　名　称	松山家裁庁舎囲障改修工事
工　事　場　所	松山市南堀端町2－1
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	庁舎囲障改修工事
工　期　（ 自 ）	令和3年8月31日
工　期　（ 至 ）	令和3年12月24日
契 約 金 額（ 税 込 み ）	金12, 430, 000円
予 定 価 格（ 税 込 み ）	金16, 335, 000円
調 査 基 準 価 格（ 税 込 み ）	金14, 586, 000円