競争参加資格確認結果

1　工 事 名　　最高裁庁舎内部改修工事

2　発注裁判所　　最高裁判所

3　入札公告日　　令和4年4月15日（金）

4　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和4年5月23日（月）

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
鹿島建設株式会社	有	
株式会社徳祥	有	
ハザマ・エンジニアリング株式会社	有	
株式会社瀧島建設	有	
立花建設株式会社	有	
株式会社乃村工藝社	無	入札公告2(5)の同種工事の施工実績及び同(6)の同種工事の施工経験が、いずれも要件を満たしていないため

入 札 経 過 調 書

1 工　事　名　　最高裁庁舎内部改修工事

2 入札日時場所　　令和4年6月14日(火)　午前10時00分　　於　　最高裁判所

3 開札日時場所　　令和4年6月15日(水)　午前10時00分　　於　　最高裁判所

4 入札経過　　(単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点+施工体制評価点) (X)	第　1　回			総合順位	第　2　回			総合順位	備　考
		入札価格 (Y)	予定価格≧入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格≧入札価格	評価値		
鹿島建設株式会社	151	117,900,000	適	128.074	1	—	—	—	—	低入札価格調査、落札
株式会社徳祥	—	154,000,000	否	—	—	—	—	—	—	
ハザマ・エンジニアリング株式会社	—	辞退	—	—	—	—	—	—	—	
株式会社瀧島建設	—	辞退	—	—	—	—	—	—	—	
立花建設株式会社	—	不着	—	—	—	—	—	—	—	

※1　上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2　上記表の評価値は，X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評 価 点 内 訳 (Ⅰ 型)

工事名:最高裁庁舎内部改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				評価値 標準点＋ 加算点＋ 施工体制評価点
					企業・配置予定技術者の技術力		賃上げの実施に関する評価	加算点合計	
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業の技術力	配置予定技術者の技術力			
立花建設(株)	100	―	―	―	12	10	0	22	不着
(株)徳祥	100	―	―	―	12	10	0	22	超過
鹿島建設(株)	100	5	5	10	20	18	3	41	151
(株)瀧島建設	100	―	―	―	8	6	0	14	辞退
ハザマ・エンジニアリング(株)	100	―	―	―	16	14	0	30	辞退

契　約　の　内　容

契　約　年　月　日	令和４年８月５日
契約の相手方の商号又は名称	鹿島建設株式会社
契約の相手方の住所	東京都港区元赤坂１－３－１
工　事　の　名　称	最高裁庁舎内部改修工事
工　事　場　所	東京都千代田区隼町４－２
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	間仕切り改修（内装改修）、デジタル環境整備及びこれらに伴う電気設備改修、機械設備改修工事　等
工　期　（自）	契約年月日の翌日
工　期　（至）	令和５年３月３１日
契約金額（税込み）	金１２９，６９０，０００円
予定価格（税込み）	金１５０，０４０，０００円
調査基準価格（税込み）	金１３７，４３４，０００円