競争参加資格確認結果

１ 工　　事　　名　　山形地家裁酒田支部庁舎外壁等改修工事（再度）
２ 発 注 裁 判 所　　仙台高等裁判所
３ 入 札 公 告 日　　令和４年５月３１日（火）
４ 競争参加資格確認結果通知期限 令和４年６月２２日（水）

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
林建設工業（株）	有	
（株）佐藤組	有	

入　札　経　過　調　書

１ 工　　事　　名　　山形地家裁酒田支部庁舎外壁等改修工事（再度）

２ 入札日時場所　　令和４年７月２１日（木）　午後３時００分　　於　仙台高等裁判所

３ 開札日時場所　　令和４年７月２２日（金）　午前１０時００分　　於　仙台高等裁判所

４ 入 札 経 過　　（単位：円）

参加者の商号又は名称	技術評価点（標準点＋加算点）（X）	第１回			総合順位	第２回			総合順位	備考
		入札価格（Y）	評価値	予定価格≧入札価格		入札価格（Y）	評価値	予定価格≧入札価格		
林建設工業（株）	-	18,500,000	-	否	-	18,000,000	-	否	-	※不落随契協議
（株）佐藤組	-	19,200,000	-	否	-	辞退	-	-	-	

上記表の入札金額は，入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

上記表の評価値は，Ｘ÷Ｙの計算結果に１０の８乗を乗じた数値を小数点第３位まで表記したものである。

※不落随契協議は、次の見積額で成立した。

金　17,600,000円　（税込み）

評価点内訳（Ｉ型）

工事件名 山形地家裁酒田支部庁舎外壁等改修工事（再度）

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点＋加算点
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術力		賃上げの実施に関する評価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術者の技術力			
林建設工業（株）	100				9	5	-	14	114
（株）佐藤組	100				9	8	-	17	辞退

契　約　の　内　容

契　約　年　月　日	令和４年８月９日
契約の相手方の商号又は名称	林建設工業株式会社
契約の相手方の住所	山形県酒田市幸町１－６－６
工　事　の　名　称	山形地家裁酒田支部庁舎外壁等改修工事（再度）
工　事　場　所	山形県酒田市日吉町１－５－２７
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	外壁改修（石綿含有仕上塗材除去含む）及び外部階段塗装改修工事
工　期　（自）	契約日の翌日
工　期　（至）	令和４年１２月２８日
契約金額（税込み）	金１７，６００，０００円
予定価格（税込み）	金１７，６４４，０００円
調査基準価格（税込み）	金１６，０４０，０００円