競争参加資格確認結果

１　工　事　名　　広島家裁庁舎建具等改修工事

２　発注裁判所　　広島高等裁判所

３　入札公告日　　令和４年９月２８日

４　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和４年１１月１日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
１	株式会社プランニング三誠	有	
２	有限会社藤田設備	有	
３	有限会社ケイエス建設	有	

入 札 経 過 調 書

1 工　　事　　名　　広島家裁庁舎建具等改修工事

2 入札日時場所　　令和4年11月29日（火）　午後3時00分　　於　　広島高等裁判所

3 開札日時場所　　令和4年11月30日（水）　午後1時30分　　於　　広島高等裁判所

4 入札経過　　（単位：円）

参加者の商号又は名称	技術評価点(X)（標準点＋加算点）	第　1　回			総合順位	第　2　回			総合順位	備　考
		入札価格(Y)（円）	評価値	予定価格≧入札価格		入札価格(Y)（円）	評価値	予定価格≧入札価格		
株式会社プランニング三誠	117	26,000,000	450.000	適	2					令和5年1月12日落札決定
有限会社藤田設備	119	30,700,000	387.622	適	3					
有限会社ケイエス建設	113	21,700,000	520.737	適	1					
										総合順位1位の有限会社ケイエス建設について低入札価格調査を行った結果、契約内容に適合した履行がされないおそれがあると判断したので、契約審査委員による審査を踏まえた上で、令和5年1月12日付けで次順位者の株式会社プランニング三誠を落札者と決定した。

※1　上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2　上記表の評価値は、X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評 価 点 内 訳 （Ⅰ型）

工事名：広島家裁庁舎建具等改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点＋加算点
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術力		賃上げの実施に関する評価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術者の技術力			
(株)プランニング三誠	100	－	－	－	9	8	0	17	117
（有）藤田設備	100	－	－	－	9	8	2	19	119
㈲ケイエス建設	100	－	－	－	6	5	2	13	113

契　約　の　内　容

契　約　年　月　日	令和５年１月２３日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社プランニング三誠
契　約　の　相　手　方　の　住　所	広島県広島市西区西観音町１番１８号
工　事　の　名　称	広島家裁庁舎建具等改修工事
工　事　現　場	広島市中区上八丁堀１－６
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	庁舎南側及び東側の建具並びに外壁の改修
工　期　（自）	令和５年１月２４日
工　期　（至）	令和５年３月２４日
契　約　金　額（税込み）	２８，６００，０００円
予　定　価　格（税込み）	３５，７５５，０７０円
調査基準価格（税込み）	３２，８５７，０００円