

入札経過調書

- 1 工 事 名 金沢地家裁輪島支部庁舎通信設備改修工事
- 2 入札日時場所 令和5年4月18日 午後3時 於 名古屋高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和5年4月19日 午前10時 於 名古屋高等裁判所
- 4 入札経過 (単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点+ 施工体制評価点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	評価値	予定価格≥ 入札価格		入札価格 (Y)	評価値	予定価格≥ 入札価格		
株式会社ほくつう	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
大和電建株式会社	106.000	7,000,000	1,514.286	適	1	-	-	-	-	落札

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
 ※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和5年5月10日
契約の相手方の商号又は名称	大和電建株式会社
契約の相手方の住所	福井県福井市開発一丁目101番地
工 事 の 名 称	金沢地家裁輪島支部庁舎通信設備改修工事
工 事 場 所	石川県輪島市河井町15部49-2
工 事 種 別	電気通信工事
工 事 概 要	情報表示設備（出退警報表示）改修及び構内交換 設備改修
工 期 （自）	令和5年5月11日
工 期 （至）	令和5年8月31日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	7,700,000円（税込み）
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	8,085,000円（税込み）
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	なし