

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 大山町宿舎困障等改修工事
- 2 発注裁判所 最高裁判所
- 3 入札公告日 令和5年3月2日(木)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月27日(月)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
有限会社隆登緑化建設	有	
育栄建設株式会社	有	
株式会社翔榮建設	有	
塚本商事機械株式会社	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 大山町宿舍囲障等改修工事
- 2 入札日時場所 令和5年4月24日(月) 午後1時30分 於 最高裁判所
- 3 開札日時場所 令和5年4月25日(火) 午後1時30分 於 最高裁判所

4 入札経過

(単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格≥ 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格≥ 入札価格	評価値		
有限会社隆登緑化建設	111	7,347,000	適	1,510.820	1	—	—	—	—	低入札価格調査、落札
育栄建設株式会社	—	12,000,000	否	—	—	—	—	—	—	
株式会社翔榮建設	—	10,800,000	否	—	—	—	—	—	—	
塚本商事機械株式会社	—	辞退	—	—	—	—	—	—	—	

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
 ※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳 (I型)

工事名: 大山町宿舍囲障等改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				評価値 標準点+加算点
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術力		賃上げの実施に関する評価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術者の技術力			
有限会社隆登緑化建設	100	-	-	-	6	5	0	11	111
育栄建設株式会社	100	-	-	-	9	8	0	17	超過
塚本商事機械株式会社	100	-	-	-	6	5	0	11	辞退
株式会社翔榮建設	100	-	-	-	9	8	0	17	超過

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和5年6月9日
契約の相手方の商号又は名称	有限会社隆登緑化建設
契 約 の 相 手 方 の 住 所	神奈川県座間市ひばりが丘1-11-22
工 事 の 名 称	大山町宿舎囲障等改修工事
工 事 場 所	東京都渋谷区大山町17-27
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	鉄筋コンクリート組立塀撤去 等
工 期 (自)	契約年月日の翌日
工 期 (至)	令和5年11月30日
契 約 金 額 (税 込 み)	金 8, 0 8 1, 7 0 0 円
予 定 価 格 (税 込 み)	金10, 9 5 6, 0 0 0 円
調 査 基 準 価 格 (税 込 み)	金 9, 9 4 4, 0 0 0 円