

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 大阪高地簡裁庁舎別館煙突改修工事
- 2 発注裁判所 大阪高等裁判所
- 3 入札公告日 令和6年2月9日(金)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年3月6日(水)

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が な い と 認 め た 理 由
株式会社北嶋建設	有	
株式会社三喜工務	有	
池田建設株式会社	有	
株式会社鴻友建設	有	
昌栄建設株式会社	有	
共同建設株式会社	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 大阪高地簡裁庁舎別館煙突改修工事
- 2 入札日時場所 令和6年4月4日(木) 午後4時00分 於 大阪高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和6年4月5日(金) 午前11時00分 於 大阪高等裁判所
- 4 入札経過

(単位：円)

参加者の商号又は名称	技術 評価点 (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		
株式会社北嶋建設	-	辞退	-	-	-					
株式会社三喜工務	-	不参	-	-	-					
池田建設株式会社	-	175,800,000	否	-	-					
株式会社鴻友建設	134.000	120,000,000	適	111.666	1					低入札価格調査 5/9 落札決定
昌栄建設株式会社	-	辞退	-	-	-					
共同建設株式会社	136.000	153,000,000	適	88.888	2					

※1 上記表の入札価格は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳（I 型）

工事名：大阪高地簡裁庁舎別館煙突改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+施工 体制評価点+ 加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		賃上げ実 施に關す る評価	加算点合 計	
					企業の技 術力	配置予定 技術者の 技術力			
株式会社北嶋建設	100	-	-	-	12	10	0	22	辞退
株式会社三喜工務	100	-	-	-	4	2	0	6	不参
池田建設株式会社	100	-	-	-	6	4	0	10	超過
株式会社鴻友建設	100	15	15	30	2	2	0	4	134
昌栄建設株式会社	100	-	-	-	4	2	3	9	辞退
共同建設株式会社	100	15	15	30	4	2	0	6	136

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年5月24日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社鴻友建設
契約の相手方の住所	大阪府東大阪市新池島町三丁目9番8号
工 事 の 名 称	大阪高地簡裁庁舎別館煙突改修工事
工 事 場 所	大阪市北区西天満二丁目1番10号
工 事 種 別	改修工事
工 事 概 要	アスベスト含有断熱材除去等
工 期 （ 自 ）	令和6年5月25日
工 期 （ 至 ）	令和7年1月20日
契約金額（税込み）	金132,000,000円
予定価格（税込み）	金172,480,000円
調査基準価格（税込み）	金158,158,000円