

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 大阪地家裁堺支部庁舎改修工事
- 2 発注裁判所 大阪高等裁判所
- 3 入札公告日 令和6年4月24日(水)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年5月20日(月)

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が な い と 認 め た 理 由
有限会社センシュウ	有	
池田建設株式会社	有	
株式会社大森工務店	有	
第一建設機工株式会社	有	
昌栄建設株式会社	有	
株式会社協栄リノベーション	有	
株式会社ニシケン	有	
協伸工業株式会社	有	
北川瀝青工業株式会社	有	
吉原建設産業株式会社	有	
旭営繕建設株式会社	有	
有限会社オオヤマ	有	
株式会社T・max	有	
株式会社北嶋建設	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 大阪地家裁堺支部庁舎改修工事
- 2 入札日時場所 令和6年6月12日(水) 午後4時00分 於 大阪高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和6年6月13日(木) 午前11時00分 於 大阪高等裁判所
- 4 入札経過

(単位：円)

参加者の商号又は名称	技術 評価点 (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		
有限会社センシュウ	136.000	53,600,000	適	253.731	4	-	-	-	-	
池田建設株式会社	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
株式会社大森工務店	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
第一建設機工株式会社	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
昌栄建設株式会社	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
株式会社協榮リノベーション	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
株式会社ニシケン	126.000	39,790,000	適	316.662	2	-	-	-	-	
協伸工業株式会社	132.000	44,900,000	適	293.986	3	-	-	-	-	
北川瀝青工業株式会社	136.000	55,000,000	適	247.272	5	-	-	-	-	
吉原建設産業株式会社	130.000	60,880,000	適	213.534	6	-	-	-	-	
旭営繕建設株式会社	-	57,600,000	適	辞退	-	-	-	-	-	施工体制確認 辞退
有限会社オオヤマ	140.000	41,000,000	適	341.463	1	-	-	-	-	低入札価格調査 7/16 落札決定
株式会社T・max	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
株式会社北嶋建設	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	

※1 上記表の入札価格は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳（I型）

工事名：大阪地家裁堺支部庁舎改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+施工体制評価点+加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		賃上げ実 施に關す る評価	加算点合 計	
					企業の技 術力	配置予定 技術者の 技術力			
有限会社センシュウ	100	15	15	30	4	2	0	6	136
池田建設株式会社	100	-	-	-	6	2	0	8	辞退
株式会社大森工務店	100	-	-	-	16	10	3	29	辞退
第一建設機工株式会社	100	-	-	-	4	4	0	8	辞退
昌栄建設株式会社	100	-	-	-	4	2	3	9	辞退
株式会社協栄リノベ ーション	100	-	-	-	12	10	3	25	辞退
株式会社ニシケン	100	5	15	20	4	2	0	6	126
協伸工業株式会社	100	5	5	10	16	6	0	22	132
北川瀝青工業株式会社	100	5	15	20	6	10	0	16	136
吉原建設産業株式会社	100	15	5	20	8	2	0	10	130
旭宮繕建設株式会社	100	-	-	-	4	2	0	6	辞退
有限会社オオヤマ	100	15	15	30	8	2	0	10	140
株式会社T・max	100	-	-	-	4	2	0	6	辞退
株式会社北嶋建設	100	-	-	-	12	10	0	22	辞退

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年7月30日
契約の相手方の商号又は名称	有限会社オオヤマ
契約の相手方の住所	兵庫県西脇市黒田庄町大門39-2
工 事 の 名 称	大阪地家裁堺支部庁舎改修工事
工 事 場 所	堺市堺区南瓦町2番28号
工 事 種 別	改修工事
工 事 概 要	外壁改修
工 期 (自)	令和6年7月31日
工 期 (至)	令和7年2月10日
契約金額(税込み)	金45,100,000円
予定価格(税込み)	金74,866,000円
調査基準価格(税込み)	金68,574,000円