

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 総研庁舎発電設備改修工事
- 2 発注裁判所 最高裁判所
- 3 入札公告日 令和6年4月5日(金)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年5月8日(水)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
東陽電気工事株式会社	有	
高野電気工業株式会社	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 総研庁舎発電設備改修工事
- 2 入札日時場所 令和6年6月10日(月) 午後1時30分 於 最高裁判所
- 3 開札日時場所 令和6年6月11日(火) 午後1時30分 於 最高裁判所

4 入札経過 (単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+施工体制 確認後の加算点+ 施工体制評価点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		
東陽電気工事株式会社	111	57,800,000	適	192.041	1	-	-	-	-	低入札価格調査、落札
高野電気工業株式会社	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである(小数点第4位以下を切り捨て)。

評価点内訳(Ⅱ型)

工事名: 総研庁舎発電設備改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+加算点+ 施工体制評価点
		品質確保の 実効性	施工体制確 保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術 力		賃上げの実施 に関する評価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術 者の技術力			
東陽電気工事株式会社	100	5	0	5	4	2	0	6	111
高野電気工業株式会社	100	-	-	-	12	2	0	14	辞退

契約の内容

契約年月日	令和6年8月9日
契約の相手方の商号又は名称	東陽電気工事株式会社
契約の相手方の住所	東京都品川区中延3-2-15
工事の名称	総研庁舎発電設備改修工事
工事場所	埼玉県和光市南2-3-5
工事種別	電気工事
工事概要	非常用自家用発電機のオーバーホール
工期（自）	契約年月日の翌日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額（税込み）	金63,580,000円
予定価格（税込み）	金78,793,000円
調査基準価格（税込み）	金72,479,000円