

競争参加資格確認結果

- | | |
|------------------|------------------|
| 1 工 事 名 | 秋田地裁高陽幸町共同宿舎改修工事 |
| 2 発 注 裁 判 所 | 仙台高等裁判所 |
| 3 入 札 公 告 日 | 令和6年5月9日（木） |
| 4 競争参加資格確認結果通知期限 | 令和6年5月30日（木） |

[illegible]

入 札 経 過 調 書

- 1 工 事 名
- 秋田地裁高陽幸町共同宿舍改修工事
- 2 入札日時場所
- 令和6年7月11日（木）午後 3時00分於 仙台高等裁判所
- 3 開札日時場所
- 令和6年7月12日（金）午前10時00分於 仙台高等裁判所
- 4 入 札 経 過
- (単位：円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+ 施工体制評価 点 +加算点)(X)	第1回			総 合 順 位	第2回			総 合 順 位	備 考
		入札価格 (Y)	評価値	予定価格 ≧入札価 格		入札価格 (Y)	評価値	予定価格 ≧入札価 格		
株式会社中山組	142.000	116,000,000	122.413	適	1					落札
株式会社佐々木組	147.000	126,900,000	115.839	適	2					
日本海建設電気株式会社	150.000	134,000,000	111.940	適	3					
藤重建設株式会社		142,300,000		否						
天喜建設株式会社		辞退								
高禮建設株式会社		辞退								

上記表の入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
上記表の評価値は、X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳 (I 型)

工事件名 秋田地裁高陽幸町共同宿舎改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点 ＋施工体制評価点 ＋加算点
		品質確保の 実効性	施工体制確 保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術力		賃上げの実施 に関する評価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術者 の技術力			
株式会社中山組	100	15	5	20	12	10	-	22	142
株式会社佐々木組	100	15	10	25	12	10	-	22	147
日本海建設電気株式会社	100	15	15	30	12	8	-	20	150
藤重建設株式会社	100	-	-	-	20	20	3	43	超過
天喜建設株式会社	100	-	-	-	2	2	-	4	辞退
高禮建設株式会社	100	-	-	-	8	9	-	17	辞退

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年8月23日
契約の相手方の商号又は名称	株式会社中山組
契 約 の 相 手 方 の 住 所	秋田市南通築地14番14号
工 事 の 名 称	秋田地裁高陽幸町共同宿舎改修工事
工 事 場 所	秋田市高陽幸町14-5
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	内部（仕上材（美装）更新、間仕切改修、水回り更新及びこれに伴う電気ないし機械設備改修）及び外部（直結給水化及び排水設備改修）改修工事
工 期 （自）	契約年月日の翌日
工 期 （至）	令和7年1月31日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	金127,600,000円
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	金147,628,000円
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	金135,223,000円