

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 大阪高裁室町宿舎改修工事
- 2 発注裁判所 大阪高等裁判所
- 3 入札公告日 令和6年7月30日(火)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年8月23日(金)

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が な い と 認 め た 理 由
株式会社カーサ・プランニング	有	
泉洗絨株式会社	有	
株式会社グローアップ	無	配置予定技術者の工事経験が資格要件を満たさないため。
デザインテック建築工房株式会社	有	
リバー工業株式会社	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 大阪高裁室町宿舍改修工事
- 2 入札日時場所 令和6年9月20日(金) 午後4時00分 於 大阪高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和6年9月24日(火) 午前11時00分 於 大阪高等裁判所
- 4 入札経過

(単位：円)

参加者の商号又は名称	技術 評価点 (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		
株式会社カーサ・プランニング	111.000	4,220,000	適	2630.331	4	-	-	-	-	
泉洗絨株式会社	119.000	4,180,000	適	2846.889	3	-	-	-	-	
デザインテック建築工房株式会社	112.000	3,850,000	適	2909.090	2	-	-	-	-	
リバー工業株式会社	115.000	3,110,000	適	3697.749	1	-	-	-	-	落札

※1 上記表の入札価格は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳（Ⅱ型）

工事名：大阪高裁室町宿舎改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+施工 体制評価点+ 加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		賃上げ実 施に関す る評価	加算点合 計	
					企業の技 術力	配置予定 技術者の 技術力			
株式会社カーサ・プランニング	100	-	-	-	6	5	0	11	111
泉洗絨株式会社	100	-	-	-	10	9	0	19	119
デザインテック建築工房株式会社	100	-	-	-	8	2	2	12	112
リバー工業株式会社	100	-	-	-	7	8	0	15	115

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年10月8日
契約の相手方の商号又は名称	リバー工業株式会社
契約の相手方の住所	大阪府藤井寺市岡1-3-19
工 事 の 名 称	大阪高裁室町宿舎改修工事
工 事 場 所	大阪府池田市室町11番28号
工 事 種 別	改修工事
工 事 概 要	外壁タイル点検・補修、共用部電灯設備改修及び排水設備改修
工 期（自）	令和6年10月9日
工 期（至）	令和7年2月28日
契約金額（税込み）	金3,421,000円
予定価格（税込み）	金6,314,000円
調査基準価格（税込み）	-