競争参加資格確認結果

１ 工　事　名　　千葉地家簡裁庁舎機械設備改修工事

２ 発注裁判所　　東京高等裁判所

３ 入札公告日　　令和6年7月8日(月)

４ 競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年8月2日(金)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)ヤマト	有	
(株)井上商会	無	配置予定技術者について、入札説明書の4(6)に定める専任要件を満たさないため。
オーク設備工業(株)	有	
第一設備工業(株)	有	

入 札 経 過 調 書

1 工　　事　　名　　千葉地家簡裁庁舎機械設備改修工事

2 入札日時場所　　令和6年9月2日(月)　　午前 11時00分　　於　東京高等裁判所

3 開札日時場所　　令和6年9月3日(火)　　午前 11時00分　　於　東京高等裁判所

4 入 札 経 過　　（単位:円）

参加者の商号又は名称	技術評価点（標準点＋加算点＋施工体制評価点）【X】	第　1　回			総合順位	第　2　回			総合順位	備　考
		入札価格【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		入札価格【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		
(株)ヤマト	－	辞退								
オーク設備工業(株)	超過	222,000,000		否	－					
第一設備工業(株)	159.000	194,000,000	81.958	適	1					施工体制確認,低入札価格調査,落札

※1　上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2　上記表の評価値は，X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで標記したものである。

評価点内訳（Ⅱ型）

工事名：千葉地家簡裁庁舎機械設備改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点＋施工体制評価点＋加算点
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術力		賃上げの実施に関する評価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術者の技術力			
(株)ヤマト	100	－	－	－	12	10	3	25	辞退
オーク設備工業(株)	100	－	－	－	12	2	3	17	超過
第一設備工業(株)	100	15	15	30	16	10	3	29	159

契 約 の 内 容

契　約　年　月　日	令和６年１０月２２日
契約の相手方の商号又は名称	第一設備工業株式会社
契 約 の 相 手 方 の 住 所	東京都港区芝浦４－１５－３３
工　事　の　名　称	千葉地家簡裁庁舎機械設備改修工事
工　事　場　所	千葉県千葉市中央区中央４－１１－２７
工　事　の　種　別	管工事
工　事　概　要	熱源設備の分解整備
工　期　（　自　）	契約日の翌日から
工　期　（　至　）	令和7年3月31日(月)
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥213,400,000
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	¥242,880,000
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	¥223,443,000