

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 高松高裁番町宿舎改修工事
- 2 発 注 裁 判 所 高松高等裁判所
- 3 入 札 公 告 日 令和6年8月1日(木)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年8月30日(水)

資格確認申請者	資格の 有 無	資格がないと認めた理由
株式会社香西工務店	有	
株式会社植原建設	有	
株式会社日栄建設	有	
大成ハウジング四国株式会社	有	
大企建設株式会社	有	

入 札 経 過 調 書

- 1 工 事 名 高松高裁番町宿舍改修工事
- 2 入札日時場所 令和6年9月26日(木) 13:30 於 高松高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和6年9月27日(金) 10:00 於 高松高等裁判所

4 入 札 経 過

(単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点 +施工体制評価 点) 【X】	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備考
		入札価格 【Y】	評価値	予定価格≧ 入札価格		入札価格 【Y】	評価値	予定価格≧ 入札価格		
株式会社香西工務店	-	153,760,000	-	否	-					
株式会社植原建設	134	102,000,000	131.372	適	1					落札留保(施工体制確認、 低入札価格調査後落札)
株式会社日栄建設	112	110,000,000	101.818	適	3					
大成ハウジング四国株式会社	137	113,300,000	120.917	適	2					
大企建設株式会社	-	-	-	-	-					辞退

上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳(Ⅰ型)

工事名:高松高裁番町宿舍改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点 合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		賃上げの 実施に関 する評価	加算点 合 計	標準点＋施工体 制評価点＋加算 点
					企業の 技術力	配置予定 技術者の 技術力			
株式会社香西工務店	100				2	2	0	4	超過
株式会社植原建設	100	5	15	20	12	2	0	14	134
株式会社日栄建設	100	5	0	5	2	2	3	7	112
大成ハウジング四国株式 会社	100	15	15	30	2	2	3	7	137
大企建設株式会社	100				2	2	0	4	辞退

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年11月1日
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社植原建設
契 約 の 相 手 方 の 住 所	高松市楠上町一丁目9番31号
工 事 の 名 称	高松高裁番町宿舍改修工事
工 事 場 所	高松市番町三丁目15－27、28
工 事 種 別	建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式
工 事 概 要	内部改修工事
工 期 (自)	令和6年11月2日
工 期 (至)	令和7年3月19日
契 約 金 額 (税 込 み)	金112, 200, 000円
予 定 価 格 (税 込 み)	金135, 432, 000円
調 査 基 準 価 格 (税 込 み)	金124, 597, 000円