

競争参加資格確認結果

- 1 工 事 名 羽曳野簡裁庁舎改修工事
- 2 発注裁判所 大阪高等裁判所
- 3 入札公告日 令和6年9月6日(金)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年10月3日(木)

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が な い と 認 め た 理 由
泉洗絨株式会社	有	
株式会社ニシケン	有	
協伸工業株式会社	有	
株式会社アーキツト	有	
池田建設株式会社	有	
株式会社昇建	有	
有限会社ラック技建	有	
株式会社ライズ	有	
リバー工業株式会社	無	工事实績なし
株式会社SHINSEI	無	配置予定技術者なし

入札経過調書

- 1 工 事 名 羽曳野簡裁庁舎改修工事
- 2 入札日時場所 令和6年10月31日(木) 午後4時00分 於 大阪高等裁判所
- 3 開札日時場所 令和6年11月1日(金) 午前11時00分 於 大阪高等裁判所
- 4 入札経過

(単位：円)

参加者の商号又は名称	技術 評価点 (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		
泉洗絨株式会社	119.000	14,680,000	適	810.626	4					
株式会社ニシケン	117.000	12,210,000	適	958.230	2					
協伸工業株式会社	-	15,800,000	否	-	-					
株式会社アーキツト	117.000	14,980,000	適	781.041	5					
池田建設株式会社	-	無効	-	-	-	-	-	-	-	
株式会社昇建	115.000	13,000,000	適	884.615	3					
有限会社ラック技建	103.000	10,685,000	適	963.968	1					低入札価格調査 11/13 落札決定
株式会社ライズ	-	15,500,000	否	-	-					

※1 上記表の入札価格は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである。

評価点内訳（Ⅱ型）

工事名：羽曳野簡裁庁舎改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+施工 体制評価点+ 加算点
		品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	評価点合 計	企業・配置予定技術 者の技術力		賃上げ実 施に関す る評価	加算点合 計	
					企業の技 術力	配置予定 技術者の 技術力			
泉洗絨株式会社	100	-	-	-	10	9	0	19	119
株式会社ニシケン	100	-	-	-	9	8	0	17	117
協伸工業株式会社	100	-	-	-	12	8	0	20	超過
株式会社アーキット	100	-	-	-	7	8	2	17	117
池田建設株式会社	100	-	-	-	10	8	0	18	無効
株式会社昇建	100	-	-	-	7	8	0	15	115
有限会社ラック技建	100	-	-	-	1	2	0	3	103
株式会社ライズ	100	-	-	-	4	5	2	11	超過
リバー工業株式会社	100	-	-	-	0	0	0	0	100
株式会社SHINSEI	100	-	-	-	0	0	0	0	100

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年11月29日
契約の相手方の商号又は名称	有限会社ラック技建
契約の相手方の住所	大阪府河内長野市西之山町18-12
工 事 の 名 称	羽曳野簡裁庁舎改修工事
工 事 場 所	大阪府羽曳野市誉田3-15-11
工 事 種 別	改修工事
工 事 概 要	屋上防水改修、自動扉防護柵設置及び電灯設備（照明器具・外灯）の更新
工 期 （ 自 ）	令和6年11月30日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月21日
契約金額（税込み）	金11,753,500円
予定価格（税込み）	金16,951,000円
調査基準価格（税込み）	金15,301,000円