

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 鳥取地家裁倉吉支部庁舎改修工事
- 2 発注裁判所 最高裁判所
- 3 入札公告日 令和7年4月16日(水)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年5月16日(金)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
有限会社伸宏建設	有	
株式会社クラエー	有	
株式会社興洋工務店	有	
有限会社向井組	有	
株式会社三協商建	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 鳥取地家裁倉吉支部庁舎改修工事
- 2 入札日時場所 令和7年6月25日(水) 午後1時30分 於 最高裁判所
- 3 開札日時場所 令和7年6月26日(木) 午後1時30分 於 最高裁判所

4 入札経過

(単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		
有限会社伸宏建設	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
株式会社クラエー	120	30,500,000	適	393.442	2	-	-	-	-	
株式会社興洋工務店	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
有限会社向井組	119	26,900,000	適	442.379	1	-	-	-	-	低入札価格調査、落札決定
株式会社三協商建	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである(小数点第4位以下を切り捨て)。

評価点内訳（I型）

鳥取地家裁倉吉支部庁舎改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+加算点
		品質確保の 実効性	施工体制確 保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術 力		質上げの実施 に関する評価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術 者の技術力			
(有)伸宏建設	100	-	-	-	7	8	0	15	辞退
(株)クラエー	100	-	-	-	9	9	2	20	120
(株)興洋工務店	100	-	-	-	9	3	2	14	辞退
(有)向井組	100	-	-	-	9	8	2	19	119
(株)三協商建	100	-	-	-	6	5	0	11	辞退

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年8月7日
契約の相手方の商号又は名称	有限会社向井組
契 約 の 相 手 方 の 住 所	鳥取県倉吉市上井265番地5
工 事 の 名 称	鳥取地家裁倉吉支部庁舎改修工事
工 事 場 所	鳥取県倉吉市仲ノ町734
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	困障改修、開渠、排水柵撤去新設及び熱源設備オーバーホール等
工 期 (自)	契約年月日の翌日
工 期 (至)	令和8年2月27日
契 約 金 額 (税 込 み)	金29,590,000円
予 定 価 格 (税 込 み)	金38,192,000円
調 査 基 準 価 格 (税 込 み)	金34,562,000円