

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 和歌山地裁明洋宿舎改修工事
- 2 発注裁判所 最高裁判所
- 3 入札公告日 令和7年4月21日(月)
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年5月29日(木)

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
東宝建設株式会社	有	
井上建設株式会社	有	
株式会社川嶋工業	有	
株式会社テンコーライフ	有	
有限会社センシュウ	有	
池田建設株式会社	有	

入札経過調書

- 1 工 事 名 和歌山地裁判洋宿舍改修工事
- 2 入札日時場所 令和7年7月7日(月) 午後1時30分 於 最高裁判所
- 3 開札日時場所 令和7年7月8日(火) 午後1時30分 於 最高裁判所

4 入札経過 (単位:円)

参加者の商号又は名称	技術評価点 (標準点+加算点) (X)	第 1 回			総合 順位	第 2 回			総合 順位	備 考
		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		入札価格 (Y)	予定価格 \geq 入札価格	評価値		
東宝建設株式会社	-	106,000,000	否	-	-	-	-	-	-	
井上建設株式会社	-	95,500,000	否	-	-	-	-	-	-	
株式会社川嶋工業	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
株式会社テンコーライフ	-	辞退	-	-	-	-	-	-	-	
有限会社センシュウ	152.000	85,730,000	適	177.300	1	-	-	-	-	落札決定
池田建設株式会社	-	108,800,000	否	-	-	-	-	-	-	

※1 上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※2 上記表の評価値は、 $X \div Y$ の計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで表記したものである(小数点第4位以下を切り捨て)。

評価点内訳（I型）

和歌山地裁明洋宿舎改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点				技術評価点 標準点+加算点+ 施工体制評価点
		品質確保の 実効性	施工体制確 保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術 力		質上げの実施 に関する評価	加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術 者の技術力			
東宝建設(株)	100	-	-	-	8	8	0	16	超過
井上建設(株)	100	-	-	-	20	12	0	32	超過
(株)川嶋工業	100	-	-	-	12	10	3	25	辞退
(株)デンコーライフ	100	-	-	-	12	12	0	24	辞退
(有)センシュウ	100	15	15	30	12	10	0	22	152
池田建設(株)	100	-	-	-	14	12	0	26	超過

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年8月18日
契約の相手方の商号又は名称	有限会社センシュウ
契 約 の 相 手 方 の 住 所	大阪府大阪市此花区高見3-18-21
工 事 の 名 称	和歌山地裁明洋宿舎改修工事
工 事 場 所	和歌山県田辺市明洋一丁目7番16号
工 事 種 別	建築一式
工 事 概 要	内部改修（内装、設備）、外壁改修及び屋外配管改修
工 期（自）	契約年月日の翌日
工 期（至）	令和8年3月31日
契 約 金 額（税 込 み）	金94,303,000円
予 定 価 格（税 込 み）	金103,070,000円
調 査 基 準 価 格（税 込 み）	金93,786,000円